Zatacznik nr 3 — Opis Przedmiotu Zaméwienia - Nadzor inwestorski w ramach zadania
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Termomodernizacja budynkéw o$wiatowych w Grodkowie: Przedszkole Publiczne nr 2 oraz Ziobek Publiczny wraz z dostosowaniem budynku

1.1

2
2.1

2.2

2.3

Zapytanie ofertowe na ustuge

pelnienie przez Wykonawce kompleksowego Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:

., Termomodernizacja budynkéw os$wiatowych w Grodkowie: Przedszkole Publiczne nr 2 oraz Ztobek

Publiczny wraz z dostosowaniem budynku przedszkola do wymagarn ppoz.”
— Etap | - Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie do wymagan ppoz.

INFORMACJE PODSTAWOWE
Zamawiajacy

Gmina Grodkéw
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodkow;
tel. 77 40 40 300, faks 77 415 55 16

Definicje

Roboty roboty state i tymczasowe, ktore maja by¢ wykonane (facznie z projektem
wykonawczym, dostawami sprzetu i urzadzen) dla zrealizowania zadania
pn.. ,Termomodernizacja budynkéw oswiatowych w Grodkowie:
Przedszkole Publiczne nr 2 oraz Zlobek Publiczny wraz z
dostosowaniem budynku przedszkola do wymagan ppoz.” — Etap | -
Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie
do wymagan ppoz.

OPZ: opis przedmiotu zamowienia.

Umowa na Roboty: oznacza Zamowienie na Roboty opisane w pkt. 2.4 niniejszego OPZ.

Wykonawca: podmiot okreslony jako Wykonawca w Umowie w niniejszym dokumencie
okreslenie Wykonawca jest uzywane zamiennie z okresleniem ,Inspektor
Nadzoru".

Wykonawca Robét: firmy/osoby prawne realizujgce Umowe na Roboty/Dostawy.

Teren budowy: miejsca, w ktorych realizowane beda robaty budowlane oraz do ktorych

nalezy dostarczyé wszelkie niezbedne materialy i urzadzenia oraz kazde
miejsce opisane w Umowie jako ,teren budowy”.

Informacje o terenie objetym przedmiotem zamdwienia

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest zlokalizowane na terenie Gminy Grodkow w miejscowosci Grodkow.

24

3
31

Opis Robdét budowlanych/Dostaw

Planowane terminy dla zamowienia na roboty:
dzialalnosé wykonawcy robot — wrzesien 2025 r. do marzec 2026 1.

Zakres Robot
Inwestycja obejmuje:

,Termomodernizacja budynkow oswiatowych w Grodkowie: Przedszkole Publiczne nr 2 oraz
Zlobek Publiczny wraz z dostosowaniem budynku przedszkola do wymagan ppoz.” — Etap | -
Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie do wymagan ppoz.

Szczegolowy zakres robot objetych kompleksowym nadzorem inwestorskim zostal opisany w Czesci IV
SWZ — Opis przedmiotu zamowienia, ktory zamieszczony jest na stronie www.grodkow.pl (postepowanie
ID 1142942 na zadanie pn.: . Termomodernizacja budynkéw oswiatowych w Grodkowie: Przedszkole
Publiczne nr 2 oraz Ziobek Publiczny wraz z dostosowaniem budynku przedszkola do wymagan
ppoz.” — Etap | - Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie do wymagan
ppoz.) — hitps://platformazakupowa.plitransakcja/1142942

ZAKRES ZADAN WYKONAWCY

Informacje ogolne

Podstawowym celem ninigjszej Umowy jest zapewnienie prawidiowej realizacji Umowy na Roboty poprzez
sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca dziatajacy jako Inspekior nadzoru bedzie pelnit swoje obowiazki Scisle wedlug warunkow
okreslonych w umowie na Roboty, zgodnie z prawem polskim oraz we wspotpracy z Zamawiajacym.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za nadzor nad Umowa na Roboty zgodnie z podanym w niniejszym
punkcie 3 opisem zadan i obowiazkow. Szczegdlowy opis zakresu przedmiotu zamowienia

Wykonawca przez caly okres obowigzywania umowy zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej. Koszt takiego
ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Pelnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Dziatania w trakcie realizacji Robot

Dziatania Wykonawcy obejmujg w szczegélnoéci:

rzeczowe i finansowe rozliczenie Umowy na Roboty,

kontrola robdt przez osobe wykonujaca kompleksowy Nadzor inwestorski co najmniej 1 raz
w tygodniu w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach od poniedzialku do piatku (w okresie prowadzenia
robot na budowie) oraz na kazde zadanie Zamawiajacego (koszty dojazdu ponosi Wykonawca).
Wykonawca zobowiazany jest do telefonicznego powiadomienia Zamawiajgcego o terminie kontroli.
Potwierdzeniem dokonania kontroli bedzie podpisanie listy obecnosci w siedzibie Zamawiajacego.

monitorowanie i kontrola Umowy na Roboty pod wzgledem technicznym, finansowym
i organizacyjnym,

informowanie Zamawiajacego o wszystkich problemach istniejacych i przewidywanych razem ze
sposobami ich rozwigzywania, i/lub dziataniami korygujgcymi majacymi na celu usuwanie takich
problemodw,

wspbtpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowien Umowy na Roboty,

wyczerpujacy, wielopoziomowy nadzor inwestorski nad wykonaniem Robot, w szczegdlnosci
w zakresie wymaganym przez polskie prawo budowlane i inne obowigzujace przepisy. Nadzoér
bedzie wykonywany przez zespdt ekspertow z roznych dziedzin posiadajacych odpowiednie
uprawnienia wymagane przez polskie prawo budowlane,

sprawdzanie odpowiedniosci i autentycznoéci wszystkich certyfikatow, ubezpieczen, zabezpieczen,
gwarancji, praw wlasnosci itd., za ktére Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami
Umowy na Roboty;

przeglad i analiza Dokumentéw opracowywanych przez Wykonawce Robot, w razie koniecznosci
wystgpowanie z uwagami do Zamawiajgcego dotyczacymi zgodnosci (lub niezgodnosci) z Umowa
na Roboty,

zatwierdzanie materiatow budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw, ktére Wykonawca Robét
zamierza wbudowac,

sprawdzanie dokumentow dotyczacych jakosci, zatwierdzen, certyfikatow zgodnosci, atestow, itp.
oraz dokonywania rutynowych badan jakoéci w celu zapobiegania stosowaniu materiatow wadliwych
lub niezgodnych z Umowa na Roboty,

weryfikacja i odbior od Wykonawcy dokumentacji odbiorowej dla zadania tacznie kosztorysem
powykonawczym,

zapewnienie zgodnosci dostaw i Robét z wymaganiami Umowy na Roboty i zapewnienie
przedkladania przez Wykonawce Robdt wymaganych swiadectw, zatwierdzen i dokumentow
gwarancyjnych dla dostarczanego sprzetu, urzadzen oraz Robat,

zapewnienie realizacji Robot zgodnie z odpowiednimi standardami bezpieczenstwa i higieny pracy,

w razie koniecznosci, organizacja dodatkowych badan jakoici w specjalistycznych instytutach
badawczych, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,

zatwierdzania technologii robot budowlanych facznie z robotami tymczasowymi proponowanych
przez Wykonawce Robot,

wykonywanie, razem z Wykonawca Robot czesciowych oraz ostatecznych odbiorow Robot zgodnie
z warunkami Umowy na Roboty,

przygotowywanie protokotow odbiorow Robot czesciowych oraz ostatecznych zgodnie z warunkami
Umowy na Roboty,

poswiadczanie postepu Robot i ptatnosci dla Wykonawcy Robot oraz zatwierdzanie wszystkich
badan i uruchomien,

poswiadczanie postepu Robot poprzez odpowiednie wpisy w dzienniku budowy czy dzienniku robot
budowlanych,

organizacja okresowych narad roboczych .na Budowie" (co najmniej raz w tygodniu) z udziatem
Zamawiajacego i podejmowanie biezacych decyzji dotyczacych wszystkich spraw wplywajacych
na postep Robot oraz sporzadzanie protokotow z wszystkich formalnych narad, $cista wspotpraca
z nadzorem autorskim zapewnionym przez Zamawiajacego,
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- biezacy nadzor i kontrola na budowie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- ocena i rozstrzyganie zgodnie z Umowa na Roboty spraw spornych zgtaszanych przez Wykonawce
Robot - w sytuacjach konfliktowych nalezy dazy¢ do polubownego zatatwiania sporow,

- w przypadku odpowiednio: zawieszenia, rozwigzania/ odstapienia przez Zamawiajgcego albo
zawieszenia i wypowiedzenia/ odstapienia przez Wykonawce robot Inspektor Nadzoru przedstawi
pisemng opinie wraz z analizg skutkdw finansowych, formalnych i prawnych tych zdarzen dla
Projektu i Zamawiajacego. Przeprowadzi nadzér nad inwentaryzacja wykonywang przez
Wykonawce robot z udzialem Zamawiajacego i przygotuje szczegolowy protokot inwentaryzacyjny.
Przeprowadzi nadzor nad robotami zabezpieczajacymi i je odbierze. Dokona odbioru robot
przerwanych. Doprowadzi do usunigcia sprzetu Wykonawcy robot i materiatow z Terenu Budowy
jesli to konieczne,

- ocena i weryfikacja propozycji Wykonawcy robét dodatkowych, zamiennych w zakresie kosztowym
i merytorycznym,

- rzeczowe i finansowe rozliczenie zatwierdzonych robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych,

- nadzor nad testami, badaniami i rozruchem oraz przeglad instrukcji obstugi przedktadanych przez
Wykonawce Robot w celu utatwienia przekazania urzadzen i obiektow Zamawiajgcemu,

- zestawianie dokumentacji do zgtoszenia do uzytkowania obiektow (jezeli wymagane) | urzadzen
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz wspolpraca w tym zakresie z Zamawiajacym,

- sprawozdanie z dziatalno$ci nadzoru inwestorskiego uwzgledniajacy czas pobytu na budowie.

3.2  Pelnomocnictwa i upowaznienia dla Wykonawcy

Wykonawca nie ma upowaznienia do zwalniania Wykonawcy Robot z ich zobowiazan, obowiazkow lub
odpowiedzialnosci wynikajacych z Umow na Roboty.

Wykonawca nie jest upowazniony do odebrania jakiegokolwiek odcinka Robot i przekazania
go do wykonania innemu Wykonawcy.

Wykonawca jest upowazniony do zatwierdzania projektéw i dokumentow wykonawczych przygotowanych
przez Wykonawce Robot, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajacego.

4  OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy pomoc w rozwiazywaniu spraw formalnych w przypadkach, w ktorych
udzial Zamawiajacego jest wymagany obowigzujacymi przepisami lub udzieli odpowiedniego
upowaznienia do reprezentowania Zamawiajgcego w takich przypadkach.

5 LOGISTYKA | HARMONOGRAM
5.1  Lokalizacja

Wykonawca bedzie petnil swoje obowiazki na obszarze odpowiadajacym zakresowi Umowy na roboty
opisanym w p. 1.4.

5.2  Wymagania dotyczace terminow

Wykonawca bedzie organizowac prace swoich Specjalistow w taki sposob, aby czynnosci Inspektora
nadzoru byly wykonywane w terminach okreslonych w Umowie na Roboly - zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym opracowanym przez Wykonawce robét.

6 PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca powinien ocenic swoje potrzeby stosownie do przyjetej organizacji Robot i zatrudnic
odpowiednich pracownikow bgdacych w stanie wlasciwie wykonywaé Umowe.

Wykonawca zapewni zespolowi swoich Specjalistow wszelkie konieczne wsparcie i techniczng pomoc
innych specjalistow Wykonawcy.

6.1  Kluczowi Specjalisci

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawcy ubiegajacy si¢ o realizacje przedmiotowego zamowienia,
dysponowali nastepujacymi osobami (Kluczowymi specjalistami) w trakcie realizacji zamowienia:
1) osoba wykonujaca nadzér Inspektor nadzoru robét budowlanych — koordynator - posiadajacy

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci  konstrukeyjno -
budowlanej bez ograniczen,
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2) osoba wykonujaca nadzér inwestorski w branzy elektrycznej: posiadajacq uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych

bez ograniczen,
3) osoba wykonujaca nadzor inwestorski w branzy sanitarnej: posiadajaca uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

4) specjalista ds. ochrony przeciwpozarowej (rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych):
posiadajacy uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, zgodnie z art. 26
ustawy o ochronie przeciwpozarowej.,

Specjalista musi spelnia¢ wymagania wyspecyfikowane w zapytaniu ofertowym.

Zamawiajacy wymaga obecnosci osoby wykonujace; kompleksowy Nadzor inwestorski, podczas realizacji
ustug, 1. co najmniej 1 raz w tygodniu w godzinach pracy Wykonawcy robot oraz na kazde Zadanie
Zamawiajacego (koszty dojazdu ponosi Wykonawca).

Grodkow, dnia 10.09.2025 r. Zatwierdzit:
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Mitosz Krok




