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1. WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycge wykonania i
odbioru roboét zwjzanych z éwietleniem wie bramnych oraz baszt na terenie starego miasta
Grodkowa realizowane w ramach projektu pn. ,Utwaree i oznakowanie sciezki
dydaktycznej w Grodkowie”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacii technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygowkontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét obgtych specyfikacpa techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem éwietlenia (iluminacji) wie bramnych oraz baszt. W zakres tych robot
wchodz:

v roboty przygotowawcze,

roboty montaowe punktowswietinych wraz z osprgem,

roboty montaowe okablowania dla zasilania punktéwietinych,
roboty montaowe zwizane z uktadaniem kabladeianie,

roboty montaowe zwizane z podiczeniem kabla do zasilania w istaigym zhczu
kablowym stupowym zlokalizowanym w istmaeych stupach (latarniach
oswietleniowych),

roboty montaowe zwgzane z podiczeniem kabla do zasilania w istagym ZK
zlokalizowanym w istniejcej scianie zewgtrznej budynku,

v/ pomiary powykonawcze,
v' kontrola jakdci.
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1.4  Okreslenia podstawowe

Elektroenergetyczna linia kablowa- kabel wielaytowy lub wigzka kabli jednaytowych

w ukfadzie wielofazowym (ewentualnie kilka kablidje- lub wielaytowych pokczonych

rébwnolegle), wraz z ospgtem, ut@one na trasie od punktu zasileggo do odbiornika
stuzgca do przesytania energii elektrycznej.

Napiecie znamionowe linii — napgcie medzyprzewodowe w przypadku gou
przemiennego, nagiie midzybiegunowe w przypadku gqutu statego, na ktore zostata
zbudowana linia kablowa.

Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej — zestaw elementéw sicych do 4czenia,
zakaczania lub rozgatiania linii kablowej.

Opaska oznaczeniowa kabla— tama z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego
Z naniesionymi w sposob trwaty (np. wyttoczonymangimi identyfikugcymi lini¢ kablow:

v'trasa linii kablowej opisana punktem pegik@wym i kohcowym,
vtyp kabla,

v'napkcie znamionowe linii kablowej,

v'wtasciciel lub jednostka prowadea eksploatagjlinii,

v'rok budowy linii kablowej.

Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla proedkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elg&znego.



Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa - ochrona cgsci przewodzcych, dosgpnych w
wypadku pojawienia gina nich nagicia w warunkach zakiéceniowych.

Odstep miedzy oprawami — odlegté¢ migdzy rzutami na jezdaisrodkow zrodet swiatta
umieszczonych w dwwsiednich oprawach znajdigiych s¢ po tej samej stronie drogi.

K at nachylenia oprawy —kat pod jakim nachylona jest oprawa w stosunku daquoa.

Srednie natezenie Gwietlenia na jezdni —stosunek strumieniéwietinego padagcego na
powierzchn¢ jezdni do jej pola.

Pozostale okidenia podstawowe gszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami.

1.50GOLNE WYMAGANIA DOTCZ ACE ROBOT

Wymagania formalno-prawne i ogoélne dotyoz zamierzonego zadania inwestycyjnego
zostam okreslone w warunkach kontraktu. Wykonawca nie a@mavykorzystywa bledow i
opuszczé w dokumentacji projektowej i ST. Po wykryciu ¢dbw w dokumentacii
Wykonawca powinien powiadoihi Inwestora i Jednostik Projektows, a Inwestor
zobowpzuje w ramach zapewnionego nadzoru autorskiegeastorskiego do ich uswaia.
1.5.1. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewincatas¢ robocizny, materiatdw, spgtl, narzdzi, transportu i
dostaw niezbdnych do wykonania roboét aftych umowsg, zgodnie z jej warunkami, PB
(projektem budowlanym), ST i ewentualnymi wskazémka inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdkdiNgwca upormkuje plac budowy,
dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inweskich i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru ie@stawi Inwestorowi komplet
dokumentéw budowy wymagany przepisami ustawy z dbifa lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz. U. nr 207 , poz. 2016 zzpdzm.). JednocZaie dokonane zostanie
rozliczenie z Inwestorem zazade media i wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2. Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji rob6t tj. od czasu pgeej do czasu przekazania placu budowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgorobét oraz mienia Inwestora przekazanego
razem z placem budowy. Wykonawcadbie utrzymywa roboty budowlane do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinnodpgrowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego
elementy byly w zadawakgym stanie przez caty czas do momentu odbiofickewego. Jdi
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymatoena polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpagz utrzymanie nie pfMiej niz w 24 godziny od wezwania
pod rygorem wstrzymania prac z winy Wykonawcy.

1.5.3. Zgodnd¢ robot z projektem budowlanym (PB) i ST

Projekt budowlany Specyfikacje techniczne oraz imlmeglatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru budowlanego (np. protokolyiecznéci na roboty dodatkowe,
zamienne i zaniechane) stangwi zamowionym zakresie gsSntegralr czgscia umowy, a
wymagania w nich zawarte ®bowhzujgce dla Wykonawcy. Realizacja prac budowlanych
ma by wykonana zgodnie z wymogami wynikaymi z art. 7, ust, 1 ustawy z dnia 07.lipca
1994 r. prawo budowlane (Dz. U. nr 207 , poz. 2038vn. zm.), w ktorym wyliczone zostat
zespot przepisOw zaliczanych jako techniczno-budoel W trakcie realizacji robot
budowlanych naley postugiw& sie obowbhzujacymi przepisami ok&donymi  w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidd@ w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 , poz. 690
z p&n. zm.). Wykonawca nie nme wykorzystywa istniegcych bkdow w PB lub ich
opuszcz&d O ich wykryciu Wykonawca powinien natychmiast pas#omi inspektora
nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiedniatian lub poprawek, a w przypadku




powanych bkddw inspektor nadzoru budowlanego wezwie projektasd ich usurcia.
Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiatgny by zgodne z PN, PB, ST.
Dane okrélone w PN, PB, ST uwane g za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalne si
odchylenia w ramach olkilenego przedziatu tolerancji. W sytuacji gdy robdtyp wyte
materiaty dla realizacji zamierzenia inwestycyjneg® lpda zgodne z PN, PB i ST i wptgn
one na zmiag charakterystyki wykonanych elementow obiektu buldmego, to takie roboty
lub materiaty leda niezwtocznie zagpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Projekt budowlany

Projekt budowlany obejmuije:

- projekt budowlany,

- przedmiary robot.

1.5.5. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14gined ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowy:

- oswiadczenia wynikajce z przepiséw prawa budowlanego oséb funkcyjnygirayjeciu
obowigzkow na budowie, wraz z é&aiadczeniem o przynataeosci do odpowiedniej
Okregowej Izby Budowlanej (kierownik budowy, kierownicghét) — jeeli jest wymagane,

- listg pracownikdw planowanych do zatrudnienia na budoyimie, nazwisko, imiona
rodzicéw, data i miejsce urodzenia, adres zamigsakar PESEL, nr dowodu osobistego,
dat wydania i przez kogo wydany),

- liste samochoddéw do obstugi budowy (marka, model, nesteqcyjny, nr dowodu
rejestracyjnego, dane kierowcy jw.).

Inwestor przekze plac rob6t budowlanych Wykonawcy w terminie ustgm umowd.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaziennik budowy (w przypadku
prowadzenia) wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawni administracyjnymi. Wskee
punkt poboru wody i energii elektrycznej . Terendbwy Wykonawca zabezpieczy plac
budowy przed wchodzeniem 0s6b niggatanych, poprzez jego ogrodzenie, aztakswietli
teren w godzinach wieczornych i nocnych.

1.5.6. Sposob ubezpieczenia i zabezpieczenia tergmac budowlanych

O fakcie przysipienia do robot Wykonawca obwi@ w widoczny sposéb publicznie w
spos6b uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestegski oraz przez umieszczenie w
miejscach i iléciach okrélonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego idabl
informacyjnych i ostrzegawczych zgodnych z odpowied przepisami i w miar potrzeb
podswietlanych. Koszt zabezpieczenia placu budowy iwamzonych robét nie podlega
oddzielnej zaptacie przez Inwestora. Realizowanecer budowlane przy zadaniu
inwestycyjnym lgdagcym przedmiotem umowy natg ubezpiecz§ w jednym z towarzystw
ubezpieczeniowych zaakceptowanych przez Inwestraedmiotem ubezpieczenia winny
by¢ objete zaréwno szkody wtasne jak i 0sob trzecich pragcych na terenie budowy, w
zakresie nagpstw od nieszggliwych wypadkdéw, uszkodze od ognia, kradziey,
swiadomych zniszcze przez osoby trzecie, uszkodzeod ognia oraz warunkow
atmosferycznych. Warf6é robo6t obgta ubezpieczeniem powinna uwegdhic roboty,
materiaty, spret i urzadzenia do wartei szacunkowej ok&onej przez Wykonawg do
wykonania przedmiotu umowy. Zadaniem ubezpieczggswyhczenie odpowiedzialidoi
materialnej Wykonawcy i Zamawigjego z tytutu wypadkdéw i powstatych szkdd losowych
odpowiedzialnéci cywilnej w czasie realizacji rob6t. Wykonawcatjgobowiazany na kade
zadanie Zamawiajcego przedstawipolisc ubezpieczenioworaz dowody optacenia sktadek.
Koszty ubezpieczenia budowy ponosi Wykonawca peatizowanych na podstawie zawartej
umowy.




1.5.7.Stosowanie gido ustalei prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowdzany jest znai stosowa wszystkie powszechnie obaaujace przepisy
wydane przez wtadze miejscowe, ktoeevs jakichkolwiek sposéb zwkane z robotami, a
takze jest w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganieakcie realizacji budowy.
Wykonawca bdzie respektow@prawa patentowe lub inne prawa wiasrio bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagaawnych odngnie wykorzystywania
opatentowanych i zastrzenych rozwizan projektowych, urzdzen, materiatdbw lub metod i
W Sposob cigly bedzie informowa inspektora o swoich dziataniach, przedstaygidjopie
zezwolé i inne dokumenty.

Nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne w c&do
obcigzajgce Wykonawe.

1.5.8.0chrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed zniszczeniem i uszkodzenidasngci
Inwestora, publicznej i prywatnej.zii z uwagi na niedopetnienie, nieitawe prowadzenie
robo6t lub brakiem koniecznych dziateze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub
zniszczenie w/w witasioi, to Wykonawca na swoj koszt naprawi, odtworzykaesizon
witasna¢ lub odkupi urzadzenie. Stan uszkodzonej, zniszczonej, acpagt naprawionej
wiasndci powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia lub zniszczenia.
1.5.9.0chronasrodowiska w czasie prowadzenia robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy w
zakresie ochrongrodowiska naturalnego.

1.5.10.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwatyg sszkodliwe dlasrodowiska, nie bda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszczaesizastosowania materiatdw wywadoych szkodliwe promieniowanie
0 natzeniu przekraczacym dopuszczalne. Wszystkie materiaty zastosowaneezp
Wykonawe do realizacji robot budowlanych musposiada $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawrjojednostle, oraz jednoznaczne o braku szkodliwego
oddziatywania tych materiatdow ngiodowisko. Materiaty, ktéregsszkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie realizacji prac budowlanych, a pb makaczeniu ich szkodliwg zanika,
mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych producentazaé
okaze sk, ze wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgigy powinien otrzymé zgod
na ich wykorzystanie od wdaiwych organéw administracji patwowej.

1.5.11.0chrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca umigci sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie prowadzonych prac budowlanptdteriaty tatwopalne i niebezpieczne
beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa zabezpieczone przed
dostpem o0sOb trzecich. Prace Zapowo-niebezpieczne realizowanedip na zasadach
uzgodnionych z upowaionym przedstawicielem Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie stratyw@dowane pzarem wywotanym w
wyniku realizacji rob6t albo przez personel WykoogwWykonawca odpowiadabedzie za
straty spowodowane przezaw wywotany przy osoby trzecie powstate w wynikmizaba

w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiechnyc

1.5.12. Bezpiecazestwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji prac Wykonawca winien przesazqyzepisow dotycgych bhp. W
szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel Wykonawcy nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych didrowia oraz niespetnigych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni pracownikom ¢dzie
utrzymywat uradzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spizi odpowiedny odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie orala dapewnienia




bezpieczéstwa publicznego. Uznaje ¢size wszystkie koszty zwrane z wypetnieniem

wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie przez Inwestora § s

uwzgkdnione w cenie kosztorysowej.

1.5.13.Wymagania dotycgzce Wykonawcy Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za j&kadch wykonania oraz za zgodio z

Dokumentagj Projektows, Specyfikaci Techniczig i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do

obowiazkow Wykonawcy Robét naly przed przysipieniem do robét opracowanie i

przedstawienie do aprobaty Inspektorowi NadzorwRrmu Zapewnienia, Jas@ (PZJ), w

ktorym przedstawia sizamierzony sposéb wykonania robét,ahveosci techniczne, kadrowe

i organizacyjne, gwarantige wykonanie robot zgodnie z projektem, specyfikag

technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekegmi przez Inspektora Nadzoru.

1.5.14 Kwalifikacje kadry Techniczne] Wykonawcy Rolbt

1. Kierownik budowy (jéli taki konieczny) musi posiadauprawnienia do petnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie ierkwnika w specjalrii instalaciji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograsticzraz by cztonkiem Izby
Inzynierow Budowlanych.

2. Kierownicy poszczegOlnych rodzajow rob6t mugmwsiadéa uprawnienia do petnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie ierownika budowy i robét w
odpowiedniej specjalrci i by¢ cztonkami Izby laynieréw Budowlanych.

3. Wymagany jest ggty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi rabotbudowlano-
montaowymi remontu i modernizacji obiektu.

1.5.15.Materialy

Materialy wykorzystane do wykonywania roboét gbgh niniejsa specyfikacg musz

spetni& wymogi odnénych przepiséw i byydopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uziajeyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpiedmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych (dla ebdw wymienionych w
Zarzgdzeniu Dyrektora Polskiego Centrum BadeCertyfikacji z 28 marca 1997 r. - MP
22/97 poz. 216),

b) certyfikat zgodnéci z Polsky Normg lub aprobag techniczi (dla wyrobow wymienionych
w Rozporadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyr@b®&tuzacych do
ochrony przeciwpgarowej, ktore mog by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania
wytacznie na podstawie certyfikatu zgodooDz U. 55/98 poz. 362 lub wyrobéw, dla
ktoérych wymaganie takie zawiera dokument odnieaiekiérym dokonywana jest ocena
zgodndci),

c) certyfikat lub deklara¢jz Polslky Normg lub aprobag techniczig zgodndci dla materiatow
nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozpgdzenia MSWIA z 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodém, wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i p@ebmego stosowania w
budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728).

Dopuszcza si stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkoweggiosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musposiadéd oswiadczenia dostawcy wyrobu, w
ktérym zapewnia si zgodnd¢ wyrobu z indywidualga dokumentag oraz przepisami i
obowigzujacymi normami. Gwiadczenia dostawcy wyrobu powinnocbywydane zgodnie z
warunkami okrglonymi w Rozporzdzeniu MSWiIA z 24 lipca 1998 r. w sprawie odtemia
wykazu wyrobow budowlanych niemajych wpltywu na spetnienie wymagaodstawowych



oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uxch zasad sztuki budowlanej

(Dz.U. 99/98 poz. 637).

1.5.16Zr6dio uzyskania materiatow

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanygkonzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robdt Wykonawca ptaedsszczegotowe informacje
dotyczicego proponowanegaodia zakupu, wytwarzania, zamowienia lub wydobywaan
tych materiatdw i odpowiednigwiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenia pewnych materiatbw z danegddia nie oznacza automatycznieg
wszelkie materiaty z tegerodta uzyskaj zatwierdzenia.

3. Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia ba&dav celu udokumentowaniaze
materialy uzyskane z dopuszczonegedia w sposob ggly spetniaj wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie pgsi robot.

1.5.17.Pozyskiwanie materialdw miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwodel wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatdow z jakichkolwiekrodet miejscowych, wczapc w to zrodia
wskazane przez Zamawdapgo i jest zobowrzany dostarczy Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpecem eksploatacji.

2. Wykonawca przedstawi raporty z badarenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia InspektordNa@dzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialidaza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédta.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym:aopt wynagrodzenia i jakiekolwiek
koszty zwazane z dostarczeniem materiatéw do robét.

5. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane zapgkv na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakciedy wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaKontraktu lub wskazalnspektora Nadzoru.

6. Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym terenie.

1.5.18.Inspekcja wytwoérni materiatow

1. Wytwérnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorehy ¢
sprawdzenia zgodldoi zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganyRrobki
materiatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §aiavosci. Wyniki tych kontroli
beda podstavg akceptacji poszczegolnych partii materiatow podadem jakdci.

2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdhie przeprowadzat inspekcjvytwérni beda
zachowane nagbujace warunki:

a) Inspektor Nadzorucbizie miat zapewniona wspotpkadé pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru ¢dlzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych @zi
wytworni, gdzie odbywa i produkcja materialtdbw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

1.5.19.Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

1. Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z
Terenu Budowy, &z ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora NadzateliJ
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nzyaie tych materiatdw do innych robét zrtie
do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych matéwazostanie przewargciowany przez
Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdyjsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Hcz sk z jego nie przyciem i
niezaptaceniem.




1.5.20.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu gdy ¢dolg one

potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zzesiem, zachowaly swgjjakos¢ i

wiasciwosci do robot i byty dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.5.21 . Wariantowe zastosowanie materiatdw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewimaozliwos¢ wariantowego zastosowania

rodzajow materialu w wykonywanych Robotach, Wykooawowiadomi Inspektora Nadzoru

0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przegciem materiatu, albo w okresie dezym,

jezeli to bedzie wymagane dla baflgprowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie z@oby¢ pd&zniej zmieniany bez zgody Inspektora

Nadzoru.

1.5.22. Sprat

1. Wykonawca jest zobowdany do uytkowania tylko takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robot
powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku legtav dokumentach spgk
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

2. Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@d przeprowadzenia Roboét zgodnie z
zasadami okionymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniégmspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét, ma by
utrzymany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopiekumnentéw potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jeeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiupazliwosé wariantowego iycia
sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiaddnspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptaged dyciem sprztu. Wybrany spret,
po akceptacji, nie ni@ by pazniej zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprat, maszyny i urgdzenia nie gwarantafe zachowania warunkow
Kontraktu, zostas przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i negpualszczone do
Robat.

1.5.23. Transport

1. Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takisfodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jaké Robot i wigciwosci przewa.onych towardw.

2. Liczba srodkéw transportu dulzie zapewniéa prowadzenia Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniabispektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muspetni@ wymagania dotyce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopudrgzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznyct$rodki transportu nie odpowiadaje warunkom Kontraktu na
polecenia Inspektora Nadzoredg usungte z terenu budowy.

4. Wykonawca &dzie na bieagco usuwd, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu Budowy.

1.5.24. Ogolne zasady wykonania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniedabodnie z Kontraktem, oraz jako
zastosowanych materiatbw i wykonanych Robot, za igodnd¢ z Dokumentag)
Projektows, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia deakoprojektu organizaciji
Roba6t i poleceniami Inspektora Nadzoru.




2. Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow Robdét zgodnie z wymiaramaednymi okr&lonymi w
Dokumentacji Projektowe.

3. Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonawa wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostgnjesli wymaga bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawe na wtasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczeniaokg&ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéey za ich doktadn.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robét leda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakddsmkumentaciji
Projektowej i ST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declyrgpektor
Nadzoru uwzgldni wyniki bada& materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wgstijace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw,sdiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywgae na rozwzamn decyzg.

6. Polecenia Inspektora Nadzorgdlp wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod gradba zatrzymania Robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.5.25. Program Zapewnienia Jaksi

1. Do obowizkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
Nadzoru Programu Zapewnienia J&kp w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania Rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajtij
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentaé€jrojektows, ST oraz polecenia i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

2. Program Zapewnienia Jakobedzie zawier&:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

“ organizag} wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadadrobot

“ organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

“ metody zapewnienia bezpieéaséwva pracy pracownikom i osobom postronnym,

“wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie,

“ wykaz osOb odpowiedzialnych za jakoi terminowad¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robdt,

“ system (sposob i proce@lproponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywania
Robot,

“ wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumagthego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zl@¢cowadzenia badd,

“ sposob i form gromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych a take wycihgganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposoéb i ¢qggrmekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru.

b) czs¢ szczegotowa opisaa dla kazdego asortymentu Robot:

“ wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgizn
oraz wyposzenie w mechanizmy sterowania i giizenia pomiarowo-kontrolne

“ rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu i usdlzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

” sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przediguich wiasciwosci podczas
transportu,

” spos6b i proceddrpomiardéw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenia wdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrglementéw Robot,

“ sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.




1.5.26. Zasady kontroli jak@ci Robo6t

1.

2.

9.

Celem kontroli Robot dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby

osiggna¢ zatazorng jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok Robét i jakdci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazlbpc personel, spet, zaopatrzenia
i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatéw i Robot.

. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektadzoru mae zaadac od Wykonawcy

przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonania jest
zadowalajcy.

. Wykonawca bdzie prowadzi pomiary i badania materiatdbw i Robot zestotliwoscig

zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

. Minimalne wymagania co do zakresu hadazestotliwoici s3 okreslone w ST, normach i

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamed@lkne, Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapeswviykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoswiadectwa, ze wszystkie stosowane

urzadzenia 1 sprgt badawczy posiad@) wazng legitymacg, zostalty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgejacych procedury bada

. Inspektor Nadzoruchizie mi& nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w

celu ich inspekcji.

. Inspektor Nadzorughlzie przekazywéaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedocagnieciach  dotycgcych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyefeli niedocagniccia te leda tak
powazne, ze mog wplyngé ujemnie na rzeteldd wynikébw bada Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzymazycie do Robét badanych materiatdbw i déguje do uycia
dopiero wtedy, gdy niedagyniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jékoych materiatow.

Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i prowadzeniem ladeteriatbw ponosi
Wykonawca.

1.5.27. Badania i pomiary

1.

2.

Wszystkie badania i pomiarykdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptmnprzez Inspektora Nadzoru.
Przed przygpieniem do pomiaréw lub badlaWwykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badarta. wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.5.28. Raporty z bada

1.

2.

Wykonawca &dzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &ad
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru.

Wyniki bada (kopie) kda przekazywane na formularzach wedlug dostarczomegez
niego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

1.5.29. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongt jeo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badangterniatow uzrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu dalzie wszelka pomoc potrzebna ze strony Wykonawg@yoducenta
materiatow.

. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacjiteysu kontroli rob6t prowadzonych przez

Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdow i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc
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3. Inspektor Nadzoru mnie pobieréa prébki materiatdbw i prowadgi niezalenie od
Wykonawcy na swoj koszt. aeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty g niewiarygodne,
to Inspektor poleci wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium prowadzenia
powtornych lub dodatkowych batlaalbo oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenia zgodrizi materiatdw Robdét z ST i Dokumentadjrojektows. W takim przypadku
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych bada pobierania probek poniesie
Wykonawca.

1.5.30. Atesty jakdci materiatow

1. Przed wykonaniem baglgakasci materiatow przez Wykonawg Inspektor Nadzoru nie
dopuci¢ do wycia materialy posiadage atest producenta stwierdgaj petry zgodnd¢ z
odpowiednimi normami i ST.

2. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wyarag) § przez ST, kada partia
dostarczana do Robé¢dizie posiadaatest okrélajacy jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemystoweela posiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego b@ad&opie wynikow tych bada beda
dostarczone przez Wykonagvmspektorowi Nadzoru.

1.5.31. Dokumenty budowy (niewymagany)

Dziennik Budowy.

1. Dziennik budowy (jgeli jest wymagany) jest dokumentem prawnym olaawgcym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtn@a prowadzenia Dziennika Budowy
zgodnie z obowizujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku Budowyeba dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu
Rob6t, stanu bezpiearstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcggpny
budowy.

3. Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehbzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwslea stanowiska stbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwaltechnily, w poradku chronologicznym, bezpeednio
jeden pod drugim, bez przerw.

4. Zahczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢da oznaczone kolejnymi
numerami zajcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

5. Do Dziennika Budowy natg wpisa w szczegolngci:

“ dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

“ dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

“ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programwewagenia jakéci i harmonogramu
Robot,

“ terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow Robot,

” przebieg Robat, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyrzerw w
Robotach,

“uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projekdamt ramach nadzoru autorskiego),

“ daty wstrzymania Robo6t z podaniem powodu,

” zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i
koncowych odbiorow Robot,

“ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

“ stan pogody i temperatury powietrza w okresie angkvania Robdt podleggjych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
“ zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentacji

Projektowej,
“ dane dotycgzce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania Robot,
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” dane dotycgce materiatow, pobierania probek oraz wyniki preg@dzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,
“inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6. Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd
przediazone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanga si

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dzienrmkaowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obligujesgaktora do ustosunkowaniae.si
Projektant nie jest jednak steprkontraktu i nie ma uprawniedo wydawania polece
Wykonawcy Robét.

Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru robdt jest dokumentem budowy. Za proeaidz ks¢gi obmiaru robot

odpowiedzialny jest Wykonawca. Kgia obmiaru rob6t stanowi dokument pozwadgjna

rozliczenie faktycznego wykonaniazkego z elementéw robot i stanowi podsiaxaptaty.

Obmiary wykonanych rob6t prowadzesiv sposob aigly w jednostkach przgtych w ST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:

- numerem kolejnym karty,

- podstavg wyceny i opisem robot,

- ilo$¢ przedmiarow robot,

- dat obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podan tym dokumencie w ST,

- iloscig rob6t wykonanych od posgtku budowy.

Ksiega obmiaru robét musi byprzedstawiona do sprawdzenia inspektorowi po wgkdn

robét, przed ich zakryciem jednak niezptej niz na koniec okresu rozrachunkowego

wynikajagcego z umowy. Fakt przedstawienia ¢kgi obmiaru robot inspektorowi do
potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robotkdviawca uwidoczni wpisem do
dziennika budowy.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetdaeo jak@ci materiatow, recepty robocze

i kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem

Nadzoru. Dokumenty te stanawkahczniki do odbioru Robdét. Winne byudostpniane na

kazdezyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczaeprocz wymienionych wiej, nasg¢pujace dokumenty:

” protokoty przekazania Terenu Prac Budowlanych,

“ harmonogram budowy,

“ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawry cywilnoprawne,

” protokoty odbioru Robot,

” protokoty z narad i ustale

“ dowody przekazania materiatdw z demantadowody utylizacji materiatdw z demonta

podlegagcych utylizacji,

“ korespondengjna budowie.

1.5.32. Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowydula przechowywane np. na Terenie Budowy w miejscu adganio

zabezpieczonym.

2. Zaginegcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy ety zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiafrego.
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1.5.33. Ogolne zasady obmiaru robot

1. Obmiar robo6t &dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacj Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie @f@gtm.

2. Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnymiadamieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Roba6t i terminie obmiarunanniej 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru leda wpisane do Ksigi Obmiaru.

4. Jakikolwiek bdd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w Przedmiarze
Rob6t nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia wszystkich Roboét. &ne dane
zostan poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robétedzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagarn do celu ptatngci
na rzecz Wykonawcy w czasie olenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inspektora Nadzoru.

1.5.34. Zasady okr&lania ilosci Robot i materiatdw

1. Dlugcci i odlegtaci miedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnym¢da obmierzane
poziomo wzdta linii osiowe).

2. Jeeli Specyfikacje Techniczne wieiwe dla danych Robo6t nie wymagajnaczej,
objetosci beda wyliczone w ni jako dtugéé pomnaona przezredni przekrdj.

3. llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,ebda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

1.5.35. Uradzenia i sprat pomiarowy

1. Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robétiab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Urzgdzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagay bada atestujcych, to Wykonawca duzie posiada wazne
swiadectwa kwalifikacyjne.

3. Wszystkie urgdzenia pomiarowedads utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robat.

1.5.36. Czas przeprowadzania obmiaru

1. Obmiary lgdg przeprowadzane przedegsziowym lub kaxcowym odbiorem robét, a ta&
w przypadku wystpowania dhiszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t.

2. Obmiary robo6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich trwania.

3. Obmiary robot podlegajych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzownecablia lgda wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub eogci uzupetniane dda odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Kgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice rmog
by¢ dofaczone w formie osobnego zetnika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.5.37. Rodzaje odbioréw

W zalenosci od ustalé odpowiadajcych ST, Roboty podlegajnastpujacym etapom

odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru jpidziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi kaxcowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi gwarancyjnemu.

1.5.38. Odbior robdt zanikapcych i ulegapcych zakryciu

1. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.
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2. Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogolnego
postpu Robot.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowd¢ danej cezsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika
Budowy (jezeli jest wymagany) i jednoczesnym powiadomienierspéktora Nadzoru.
Odbiér kedzie przeprowadzony niezwitocznie, niezpiej jednak nt w ciggu trzech dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do DziennikddBwy (jezeli jest wymagany).

5. Jakdé¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumeptderojektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

1.5.39. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru

czesciowego Robot dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze kampwym Robét.

1.5.40. Odbior kaicowy Robot

1. Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaadobot w odniesieniu
do ilosci, jakasci | wartdsci.

2. Catkowite zakfaczenie Robét oraz gotowd do odbioru kécowego lgdzie stwierdzone
przez Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy (eli jest prowadzony) i
bezzwlocznym powiadomieniem na&mpiie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbior kacowy Roboét nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych
liczac od dnia potwierdzenia zakezenia Robot i przggia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie tym dokumencie.

4. Odbioru kacowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zaapnego w
obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj Roboty dokona ich
oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw badla pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodsw wykonania Robot z Dokumentgdprojektovy i ST.

5. W toku odbioru kacowego Robo6t komisja zapozng gi realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania roboét uzupetnigych i Robét poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robo6t aapowych, komisja przerwie swoje
czynnggci i ustali nowy termin odbioru kmowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komajsje jaka¢ wykonanych Robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganychumektacy Projektovy i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszog wartasé
wykonanych Robdét w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.5.41. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wigzanych z usugciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyetatw okresie gwarancyjnym . Odbior

pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekwwzgkdnieniem
zasad odbioru ostatecznego.

1.5.42. Dokumenty do odbioru kécowego

1. Podstawowym dokumentem do odbiorunémwvego Robét jest protokdt koowego
odbioru Robét spogrzony wg ustalonego przez Zamaw@ggo Wzoru.

2. Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotow& nastpujace
dokumenty:

“ Dokumentagj Projektova z naniesionymi zmianami,
“ Specyfikacje Techniczne,
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“ Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszczy pdbiorze Robot Zanikggych i
ulegapcych zakryciu,

“ Recepty i ustalenia technologiczne,

“ Dzienniki Budowy (jeeli jest wymagany) i Kgigi Obmiardw,

“ Dokumenty ustalgge wartd¢ koncowg robét (kalkulag koncows, kosztorys kacowy),

“ Wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafla oznaczeé laboratoryjnych zgodnie z ST i
PZJ,

” Atesty jak@ciowe wbudowanych materiatow ,

“ Opinie technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw badgomiarow
zalczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodrsd i PZJ,

“ O$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagan&ena budowlanym i decyzj
zatwierdzajca projekt budowlany,

“ Sprawozdanie techniczne,

“ Inne dokumenty wymagane przez Zamagdaego.

3. Sprawozdanie techniczne zawiebadzie :

“ zakres i lokalizagj wykonanych Robdét,

“ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumgnfarojektowej przekazanej
przez Zamawiacego,

“ uwagi dotyczace warunkow realizacji Robat,

“ dat rozpoczcia i zaka@iczenia Robot.

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod waigm przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ki@wowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc
wyznaczy ponowny termin odbioru kcowego Robot.

5. Wszystkie zamgdzone przez komisj Roboty poprawkowe Ilub uzupetniag lpda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawego.

6. Termin wykonania Robét poprawkowych i uzupelggch wyznaczy komisja.

1.5.43. Odbior ostateczny

1. Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanydidtrawgzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbior ostateczny ¢dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad odbioru kocowego.

1.5.44. Podstawa platn¢ri

1. Podstawy ptatncci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wylkanaza jednostk
obmiarowg dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

2. Cena jednostkowa pozycjedrie uwzgédniac wszystkie czynnii, wymagania i badania
skladajce st na jej wykonanie.

3. Cena jednostkowa obejmoévacdzie:

" robocizre bezpdredna,

“ wartas¢ materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu,

“ warta¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniagprna Teren
Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

“ koszty paérednie w skfad ktorych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenia energii itp.), koszty dotyoz oznakowania Robot, wydatki
dotyczice BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zargawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotycce wykonanych RobOt, ubezpieczenia oraz koszty adarz
Przedstbiorstwa Wykonawcy,

“ zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogcych wysipi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym

” podatki obliczone zgodnie z oba&ujgcymi przepisami.
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4. Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

1.5.45. Przepisy zwgzane

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (. nr 207 , poz. 2016 z 2003 r. z
pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 16czerwca 2003 r. o ochronie pwggaiarowej (Dz. U. nr 121 , poz.1137 z
2003 z pan. zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaamestrzennym (Dz. U, nr 80 , poz. 717
z 2003 r.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiad@udynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 , poz.
690 z 2002 r. z pdn. zm.)

- Rozporadzenie MGPIB z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawigobat i kryteriow
technicznych dotyegych wyrobéw budowlanych (Dz. U. nr 136 , poz. 72995 r. z
pézn. zm.)

- Rozporadzenie MSWIA z dnia 04 marca 1999 r w sprawie wpadaenia obovdzku
stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. nr 2®z. 209 z 1999 r. z pdzn. zm.)

1.5.46. Normy

Podstawowe normy lub ichrodia, dotycacego wykonania poszczegodlnych asortymentow

Robat, podano na keu kazdego rozdziatu Specyfikacji technicznej.

PN-1EC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. résk przedmiot i wymagania

podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychaldstie ogdlnych charakterystyk.

PN-1EC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. i@oh dla zapewnienia bezpieasava.

Ochrona przeciwpot@niowa.

PN-1EC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. iOch dla zapewnienia bezpieazéva.

Stosowanigrodkéw ochrony dla zapewnienia bezpietstera. Postanowienia ogolrgrodki

ochrony przed poraniem pgdem elektrycznym.

PN-1EC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. iOch dla zapewnienia bezpieazava.

Ochrona przed przegiami. Ochrona przed przepgiami atmosferycznymi lub

taczeniowymi.

PN-1EC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. iOch dla zapewnienia bezpieazéva.

Dobér srodkbw ochrony w zabmosci od wplywow zewntrznych. Ochrona

przeciwpaarowa.

PN-1EC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @adbmonta wyposaenia elektrycznego.

Postanowienia ogolne.

PN-1EC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &dabmonta wyposaenia elektrycznego.

Oprzewodowanie.

PN-1EC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @adbmonta wyposaenia elektrycznego.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
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PN-1EC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &dbmonta wyposaenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-1EC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @adbmonta wyposaenia elektrycznego.
Instalacje bezpiechstwa.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &dbmonta wyposaenia elektrycznego.
Inne wyposaenie. Oprawy fwietleniowe i instalacje «vietleniowe.

PN-1EC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycha$pizanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-1EC 60364-7-713:2005

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vdgania dotycge specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Meble.

PN-91/E-05009/02

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychniieologia.

PN-84/E-02033

Oswietlenie wretrz swiattem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. rGca dla zapewnienia bezpiefigiva.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. r@ch dla zapewnienia bezpiefgiva.
Ochrona przed obigniem nagicia.

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @obmonta wyposaenia elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przepami.

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @abmonta wyposaenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. hfizenia do odkzania izolacyjnego gézenia.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycha@granie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. \@lgemia dotycgce specjalnych instalacji lub
lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozkior

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. \&gemia dotycice specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje @wietlenia zewstrznego.

PN-E-05204:1994

Ochrona przed elektryczémg statyczig. Ochrona obiektow, instalacji i wdzer. Wymagania.
PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urdzen elektrycznych w ukfadach niskiego nagé. Czs$¢ 1. Zasady,
wymagania i badania.

PN-IEC 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. roh zapewnigta bezpieczestwo. Dobor
srodkéw ochrony w zalamosci od wplywow zewntrznych. Wybdr srodkow ochrony
przeciwporaeniowej w zalenosci od wptywow zewatrznych.

PN-EN 60445:2002
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Zasady podstawowe i bezpieagiva przy wspoétdziataniu cziowieka z masgyonznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskawzadzer | zakaiczen zyt przewodow oraz
ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieagiva przy wspoétdziataniu cziowieka z masgyonznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodiamvami albo cyframi.

PN-EN 13201-3

Oswietlenie drog

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada& budynki i ich usytuowanie - Dz.
U. Nr 75, poz. 690, oraz Rozpoggdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia
2004r. zmieniapce Rozporadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 109, poz. 1%
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(czes¢ szczegoOtowa)

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji eleknych

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie przewodow insfiadéektrycznych oraz opraw elektrycznych
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodow insfiaddektrycznej

CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycamyc

CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

CPV 45316110-9 Instalowanie gdzer oswietlenie drogowego

CPV 45316100-6 Instalowanie gdzen oswietlenie zewgtrznego

CPV 4531600-5 Instalowanie systemosweetleniowych i sygnalizacyjnych
CPV 45232200-4 Roboty pomocnicze z budowy liniirgegycznych

CPV 45315700-5 Tablice i rozdzielnice elektryczne
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1. PRZEDMIOT SZCZEGOt OWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej wymagania dotycge wykonania i
odbioru robét zwgzanych z éwietleniem wie bramnych oraz baszt na terenie starego miasta
Grodkowa realizowane w ramach projektu pn. ,Utworeei oznakowaniesciezki
dydaktycznej w Grodkowie”.

W szczegolnéci w zakres tych robot wchoglz

v" roboty przygotowawcze,

roboty montaowe punktowswietlnych wraz z osprgem,

roboty montaowe okablowania dla zasilania punktéwietinych,
roboty montaowe zwizane z uktadaniem kabladeianie,

roboty montaowe zwhzane z podiczeniem kabla do zasilania w ista@ym zhczu
kablowym stupowym zlokalizowanym w istmaeych stupach (latarniach
oswietleniowych),

v' roboty montaowe zwhzane z podiczeniem kabla do zasilania w istaigym ZK
zlokalizowanym w istniejcej scianie zewgtrznej budynku,

v pomiary powykonawcze,
v kontrola jakdci.

N URNIL NN

2.MATERIALY
Ogdélne wymagania dotygze Materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania paoaw
warunkach ogélnych.

2.1\Wymagania dotycace materiatow
Wykonawca zobowjzany jest:

v' dostarczy materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji Kmwe] oraz
kosztorysowej i specyfikacji technicznych,

v’ stosowa wyroby posiadajce certyfikaty na znak bezpiedstwa ,B” wydane przez
Polskie Centrum Badai Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich jaeshek
badawczych do stosowania w Polsce,

v' dla wyrobow nie oltych obowjzkiem certyfikacji — stosowawyroby posiadajce
stosowne atesty orawiadectwa jakeéci,

v' powiadomé Inzyniera o proponowanyclirodtach pozyskania materiatdw przed
rozpoczciem dostawy i uzyskgego akceptagj

2.2 Kable elektroenergetyczne
Do budowy kablowych przewodow zasgleych oraz sterowniczych nalestosowa:

- YKY 3x2,5mnf — kable zzytami miedzianymi — zasilanie punktéswietinych
zainstalowanych na stupach,
- YDY 3x2,5mnf — kable zzytami miedzianymi — zasilanie punktéswietinych
zainstalowanych nécianie budynku budynku

Wszelkie kable oraz przewody powinny posiadartyfikaty na znak bezpiearswa ,B”.

Kable winny by dostarczone w miejsce robot budowlanych bémmnio przed
przysgpieniem do ich ukladania. W razie weémeejszego zakupienia kabli, nale je
przechowywa w magazynie przyobiektowym. Kable winny d&ydostarczane i
przechowywane nac¢bnach kablowych ustawionych pionowo na kgdwmiach lgbnow.
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Be¢bny naley zabezpieczy przed przetaczaniem ¢si Dopuszcza 8i dostarczenie i
krétkotrwate przechowywanie krotkich odcinkow kahli kregach ut@gonych poziomo.
Srednica kegu kabla winna by/nie mniejsza ri 40-krotnasrednica zewegtrzna kabla.

Koncowki kabli winny by w sposOb pewny zabezpieczone przed wnikaniem wiilgo
wnetrza kabla.

Kable o widocznych ¢kni¢ciach, otarciach i innych uszkodzeniach powtokilazgjnej nie
mog by¢ uzyte do budowy linii kablowych.

Dlugosci  poszczegolnych odcinkéw linii  kablowych zasjlajch zostaly podane w
wymaganiach szczegoétowych niniejszej dokumentacfiefargowej oraz w dokumentaciji
technicznej dogpnej w siedzibie Zamawigjego.

2.37r6dta swiatta
Zrodia $wiatta powinny charakteryzowa sie parametrami opisanymi w projekcie
technicznym. Pougj przedstawiono paramettyodetswiatta:
« Match 14 96 LH351C 240W 35525Im (lub réwnowrse o tych samych parametrach),
e Stream LED 167W AS 16750Im (lub rownaime o tych samych parametrach),
« MAXILITO POWER LED 9900im 75W 4% (lub réwnowane o tych samych
parametrach).

Odpowiednie dokumenty potwierdzapce te parametry dostarcz¢ do akceptacji przed
ich zamowieniem

2.4 Rury ochronne (ostonowe)

Jako rury ochronne dla kabli stos@waalery rury z polietylenu wysokiej gptasci (PEHD).
Stosowa nalezy rury produkowane z przeznaczeniem na rury ost@endha kabli, posiadage
specjalnie wykaczory powierzchng wewretrzng oraz dodatkowy ospek utatwiapcy
przecigganie kabli (odporne na promienie UV).

Stosowa nalery nastpujace rodzaje rur:
v rury do uktadania pod tynkiestian budynkow,

v rury ostonowe do ochrony kabli wyprowadzanych naupgt linii
elektroenergetycznych napowietrznych.

Rury przeznaczone na ostony i przepusty dla kablinmog posiadé widocznych pknieé i
zagnieca. Rury powinny by dostarczane na plac budowy begpdnio przed ich
wbudowaniem. W razie potrzeby ich skladowania w azggie przyobiektowym winny gy
przechowywane w pozycji poziomej. Rury winnyc¢bygabezpieczone przed staczaniem i
przetaczaniem si

2.5  Skladowanie materiatow

Kable elektroenergetyczne Kable elektroenergetyczne przechowywelezy nawinkgte na
bebny kablowe. Zaleca @iprzechowywanie kabli na¢bnach kablowych, na ktorych
dostarczone zostaty od producenta.n&@wki kabli winny by, w sposob pewny, przed
wnikaniem wilgoci do watrza kabla. Dopuszczac¢siprzechowywanie kabli na otwartej
przestrzeni. Bbny kablowe winny b§ ustawiane pionowo, na krgdziach kgbndéw i
zabezpieczone przed przetaczaniegn si

Krotkie odcinki kabli mog by¢, przez krétki okres czasu, przechowywane zgténiv kregi,
ktérych srednica winna b§ nie mniejsza i 40-krotnasrednica kabla. Kagi kabli winny by
utozone ptasko na podio. Kregi kabli winny by przechowywane w pomieszczeniach
zamkngtych.
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Elementy &wietlenia - winne by przechowywany w pomieszczeniach zamiggh w
opakowaniach fabrycznych. Warunki przechowywaniannyi odpowiad& zaleceniom
producenta ospetu.

2.6 Odbior materiatébw na placu budowy

Materiaty naley dostarczy na budow wraz z wymaganymi certyfikatandwiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru kedicznego, oraz atestami,
aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgaano

Materialy dostarczone na plac budowy nglesprawdzé pod wzgédem kompletnéci
i zgodndci z danymi producenta.

Wykonawca przeprowadzi aglziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad

lub powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem Wykonawca podda je badaniom
okreslonym przez layniera. Materiaty, ktére nie zyskaty akceptacjtyniera naley zwrocic

do dostawcy.

3. SPRZET

3.1 Sprzt do wykonania gdwietlenia

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie odniesie
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien
by¢ zaakceptowany przezAyniera.

Rodzaj i ilg¢ zastosowanego sptm musi zapewni@ wykonanie robot zgodnie
z dokumentagj projektows oraz specyfikagj techniczg w terminie zalaonym
w harmonogramie zaakceptowanym przez/imera.

Sprzt wzyty do wykonania robot, duagcy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do
wykonania prac winien méeprzewidziane przepisami dopuszczenia, badaniankeze itp.
oraz by utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz ggd¢owaici do pracy.

Do wykonania zamierzeinwestycyjnych zwjzanych z rozbudogvmonitoringu Wykonawca
winien dysponowam. in. nasfpujagcym sprztem:.
v' samochod dostawczy,
podnanik mechaniczny PHM,
wiertarki udarowe,
pity mechaniczne.

NURNIN

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowizany jest do stosowania takignodkow transportu, ktore pozwpl
unikng¢ uszkodze i odksztalcé przewaonych materiatow.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP.

Rodzaj oraz liczbarodkow transportu powinna gwarantaivarowadzenie robét zgodnie z
zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, $gfpkacjach technicznych i
wskazaniami layniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakdfezewaone materiaty
powinny by rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczaned gizaemieszczaniem w
czasie ruchu pojazdu.

4.1  Transport kabli

Kable winny by transportowane nawite na lgbny kablowe na specjalnej przyczepie do
przewaenia kabli. Dopuszcza esitransportowanie ¢bnow kablowych na samochodzie
skrzyniowym. Rbny winny by woéwczas ustawione pionowo na kkgiziach tarcz. Bony
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winny by w sposob pewny zabezpieczony przed przetaczanierdatadunek i roztadunek
kabli winien by prowadzonyzurawiem samochodowym. Nie dopuszcza staczania
bebnéw kablowych z platformy samochodu po pochylniach

4.2  Transport elementéw éwietlenia
Wszystkie elementy powinny Byransportowane zgodnie z zaleceniami producenta.

4.3  Transport rur ochronnych
Rury ostonowe winny by transportowane na samochodach skrzyniowych o oidoowve]
dhugcici.

v’ przewOz rur mge by wykonywany wyscznie samochodami skrzyniowymi,

v $rodki transportu powinny méepowierzchnie gtadkie bez gwdzi lub innych ostrych
krawedzi,

v’ przy wielowarstwowym utzeniu rur gorna warstwa nie m® przewysza s$cian
srodka transportu wcej niz 1/3$rednicy zewngtrznej rury,

v rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury falistej
I desek pod tacuchy spinagjce boczndciany skrzyi samochodu,

v' przy zatadowaniu rur nie nana ich rzucéaani przetaczapo pochyini,

v' przy dlugdciach wekszych nk diugas¢ pojazdu wielkéé zwisu rur nie mge
przekracz&l m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1  Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robot
uwzgkdniajgcy warunki, w jakich bdag budowane linie kablowe oraz montowane elementy
monitoringu.

5.2  Roboty montaowe

Kable naley uktada przez odwijanie kabla zcbna kablowego. Nie dopuszcza sktadania
kabli metod uciggu czotowego. Przy przeganiu kabla przez rury ochronne nale
stosowé metody zapewniage nie uszkodzenie kabla i jego izolacji przyyeiu rolek
prowadacych.

Przy wprowadzaniu kabla do rur ochronnych, przy mewadzeniach do g¢za kablowego
nalezy pozostawt zapas kabla z kdej strony przeszkody.

Na zatlomach trasy oraz przy ukladaniu zapasow kaldb naley zachowdé dopuszczalny
promien gigcia kabla.

Roboty montazowe — skrzyowania z istniepcym uzbrojeniem. Na skrzyowaniach z

istniegcym uzbrojeniem podziemnym kable naledstont rurami ochronnymi na szeroko

krzyzowanego uzbrojenia oraz po dwa metry w obie strodyskrzyowania. Wioty rur

ochronnych naley zalepi¢ poprzez wprowadzenie nagcgbkas¢ co najmniej 10 cm od wlotu
rury pianki poliuretanowe.

Zlecanie nadzoru specjalistycznego nad robotanti gbswhzkiem Wykonawcy on tate
ponosi koszty tego nadzoru.

Oznakowanie kabla Kable oznakowapoprzez:

v’ zawieszenie tabliczki informacyjnej kabla wa@u kablowym oraz na kablach na
stupie

v oddzielnie nalgy oznakowa kable zasilajce monitoring oraz kable sterownicze
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Podtaczenie kabla.Podhczenia kabla mma dokoné po wykonaniu pomiaréw stanu izolacji
oraz pozytywnym wyniku prob nammiowych oraz odebraniu linii kablowej przez
przedstawiciela Zaktadu Energetycznego. Zgtoszéinia kablowej do odbioru przez ZE
dokonuje Wykonawca robot.

Podfgczenie monitoringu. Podhczenie instalacji monitoringu nale dokon& zgodnie z
opracowanym projektem technicznym w szczegd@nwg. schematéw. Wykonawca winien
ustalc szczegdly na 14 dni przed przyseniem do prac z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Projektowane punkty monitoringu wsgaone w kamery szybko obrotowe
oraz koputowe nalg zintegrowa z istniegcym centrum dozoru, stacjetransmisyja oraz
istniejgca infrastruktus.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1  Zasady kontroli jakosci roboét

Kontrola zwhzana z wykonaniem poszczegdllnych elementéw mongaripowinna bg§
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Kontrola jakaci robdt obejmowaéabedzie nastpujace badania:

v zgodndci z dokumentagj projektowva,
utozenia kabla zgodnie z przepisami i specyfigdechniczg,
prawidtowaci montau osprztu kablowego,
prawidtowaci montau elementoéw monitoringu,
zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechgmgzn

D N N N NN

prawidtowa¢ funkcjonowania systemu monitoringu.

6.2 Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przysgpieniem do robét. Przed przyspieniem do robdét Wykonawca
powinien wykona badania materiatow przewidzianych do wykonaniatob

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot. Wykonawca jest zobowzany do statej
i systematycznej kontroli prowadzonych robot w eske i z cestotliwoscia okreslong
w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowgrzez Irkyniera. W szczegolrici
kontrola powinna obejmowa

v/ pomiar ciagtosci zyt kabla oraz stanu izolacji kabla,
sprawdzenie oznakowania kabla,

sprawdzenie funkcjonowania systemu monitoringu,
badania linii sterowniczych,

badanie transmisji radiowej,

D N NI N N N

badanie skuteczdoi ochrony przed dotykiem prednim (badanie skuteczst
samoczynnego wytzania).

7. OBMIAR ROBOT

1. Obmiar rob6t &dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z
Dokumentagj Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie @fegm.

2. Obmiaru Robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnymiadamieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiarupanniej 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru leda wpisane do Kggi Obmiaru.
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4. Jakikolwiek bdd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w Przedmiarze
Rob6t nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia wszystkich Roboét. &ne dane
zostan poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robétedzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagarn do celu ptatngci
na rzecz Wykonawcy w czasie olenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inspektora Nadzoru.

8. PRZEJECIE ROBOT

Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Robot podar® w

8.1  Zasady Przegcia Robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami hyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

8.2 Odbior robét zanikajacych
Odbior robot zanikagych powinno by dokonany w czasie unlwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstobot.

Przy odbiorze robot zanikgjych powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

v" Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zrami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot.

v" Dziennik budowy (j&li konieczny).
v' Dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatow.

8.3 Odbidr robot ulegajacych zakryciu
Przegciu roboét ulegajcych zakryciu podlegaj

v' oznakowanie trasy kabla.

Odbior rob6t ulegagych zakryciu powinien kiy dokonany w czasie umliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogolnsugtpu robaot.

Przy odbiorze robot uleggjych zakryciu powinny byydostarczone nagiujace dokumenty:

v" Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zrami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot.

v" Dziennik budowy (j&li wymagany).
v' Dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatow.
Odbidr robét ulegakych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

v’ jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodcioz wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz cékigtami, atestami producenta
i normami przedmiotowymi.

8.4  Odbior casciowy
Ogodlne zasady odbiorow gzxiowych opisanegsw punkcie ST.

8.5. Proby Kaicowe

Ogodlne zasady préb koowych opisaneasw punkcie ST.

Proby kaicowe (kaicowe odbiory techniczne) nale dokon& przy udziale pracownikéw
wyznaczonych przez Inwestora oraz przez TAURON NOWECHNOLOGIE S.A.
(wytacznie w przypadku punktéwswietinych zainstalowanych na stupachedicych

wilasndgcia TAURON oraz podczas pagizenia do ZK bdacego rownie wilasndci

TAURON zlokalizowanego w elewacji budynku). Czydcoodbiorowe g bezptatne. W
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przypadku negatywnego wyniku odbioru koszty dodatkah odbioréw ponosi Wykonawca.
Przed odbiorem technicznym dokonywanym przez prada@w wyznaczonych przez
Inwestora oraz przez TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.Alaay dostarczy:

v' wszystkich dokumentéw wymaganych przy odbiorzadaovym,

protokotéw wszystkich odbiorow egci Robat,

protokotu przeprowadzonych pomiaréw,

swiadectwa jakéci wydanych przez dostawcow materiatow,

warunki przyhczenia

podpisag umowe o przyhczenie do sieci dystrybucyjnej ggli taka jest wymagana)

AN N N N A

umowe 0 maliwosci korzystania z infrastruktury elektroenergetygztg stupdéw)
TAURON, w celu zainstalowania punkt&wietinych

v druk zgtoszenia instalaciji
Przy odbiorze nalg/ sprawdz:

v' zgodnd¢ wykonania z dokumentagjprojektows oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyegymi zmian i odsipstw od dokumentacji projektowej,

v' protokoty z odbioru cxci Rob6t i realizag postanowié@ dotyczca usunécia
usterek,

v aktualnd¢ dokumentacji projektowej powykonawczej.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-IEC 60364-4-41 Instalacie w obiektach budowich. Ochrona dla
zapewnienia bezpieazstwa. Ochrona przeciwpaniowa

[2] PN-IEC 60364-4-43 Instalacje w obiektach budowich. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przedgqatem przegzeniowym

[3] PN-IEC 60364-4-46 Instalacje w obiektach budowich. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Odiczanie izolacyjne gczenie

[4] PN-IEC 60364-4-47 Instalacje w obiektach budowich. Ochrona dla

zapewnienia bezpieazstwa. Srodki ochrony przed
porazeniem pgdem elektrycznym

[5] PN-IEC 60364-4-443 Instalacje w obiektach buldmych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pcapii.
Ochrona przed przegiami atmosferycznymi gEzeniowymi.

[6] PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w  obiektach  butimwch. Ochrona dla
zapewnienia bezpieazstwa. Srodki ochrony przed pdem
przetzeniowym

[7] PN-IEC 60364-5-523 Instalacje w obiektach buldmwch. Dobér i monta
wyposaenia  elektrycznego.  Obgalncici  pradowe
dtugotrwate przewodow
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[8] PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowtch. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego.  Aparatura gcteniowa i
sterownicza

[9] PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowtch. Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

[10] PN-IEC 60364-5-56 Instalacie w obiektach buldmych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiéshea

[11] PN-E-04700 Urgdzenia i uklady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontaowych bada odbiorczych.

[12] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalpeelinie kablowe

[13] PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne o agol z  tworzyw

termoplastycznych i powloce polwinitowe] na rmme
znamionowe 0,6/1 kV

[14] PN-87/E-90054 Przewody jedtydowe o izolacji polwinitowe]

[15] PN-74/E-90066 Przewody wielgowe o wspdlnej izolacji polwinitowe;j

[16] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

[17] BN-68/6353-03 Folia kalandrowana technicznglastycznionego polichlorku
winylu

[18] PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowarge gogco gtownego
zastosowania

[19] PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne oliektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

[20] PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne obiektach budowlanych. Ustalanie

0goInych charakterystyk.

[21] PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektrycen®biektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiearstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

[22] PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektrycen®biektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieazstwa. Ochrona przed oliehiem
napecia.

[23] PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryea obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieazgtwa. Dobor srodkow ochrony w
zalencsci  od  wptywow  zewntrznych.  Ochrona
przeciwpaarowa.

[24] PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne obiektach budowlanych. Dobdr i
monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

[25] PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne obiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

[26] PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczw obiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony
przed przegiciami.
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[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]
[33]

[34]

[35]

[36]

[37]
[38]

[39]

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryezw obiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urgdzenia do odczania izolacyjnego atzenia.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryeam obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczice specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgana
terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryeam obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczzce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgac
oswietlenia zewntrznego.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrygerpstatyczg. Ochrona obiektow,
instalacji i uradzen. Wymagania.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnigriegz obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacjrzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napicia. Czs¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczwe obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajca bezpieczestwo. Dobdr srodkow ochrony w
zaleenosci od wplywow zewntrznych. Wybor srodkéw
ochrony przeciwporgeniowej w zalenosci od wplywow
zewretrznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpistwa przy wspotdziataniu
czlowieka z maszyp oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskow ugdzen i zakaczen zyt przewoddw
oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpistwa przy wspotdziataniu

czlowieka z maszyp oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 13201-3 Qwietlenie drog

Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatbw Budowlanych w sprawie bezpieigeva |

higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-
montaowych i rozbiorkowych. [Dz. U. nr 13 z 10.04.19T72 r

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RoBaidowlano
Montazowych. Cz$¢ V -Instalacje elektryczne 1973 r.
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