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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH ST B-O

WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Lp. Nr tomu/ wykaz . , Uwagi
tomu specyfikacji Nazwa opracowania / Grupa robot / Kod CPV str. nr
1 ST-B-0O Specyfikacja Techniczna -Wymagania Ogolne
Roboty budowlane 45000000-7
Roboty budO\_/vIane w zakresie 45100000-8
przygotowania terenu pod budowe
Roboty wykonczeniowe w zakresie
obicktow budowlanych 45400000-1
2 SST-B-01 |Rozbiérkowe
Roboty w zakresie burzenia 45111300 -1
SST-B-02 |Roboty przygotowawcze 45111200-0
SST-B-03 |Roboty w zakresie usuwania 45111220-6
gruzu
5 SST-B-04 |Roboty ziemne 45111000-8
SST-B-05 |Roboty betonowe i zelbetowe 45262300-4
7 SST-B-06 Iz_oIaCJ_e prz_ecwy!lgoc_lowe ZPaPY | 45420000-6
bitumicznej, folii polietylenowej
8 SST-B-07 Nadoroza i robot 45262500-6
adproza i roboty murowe 45262522-6
9 SST-B-08 | Roboty murarskie 45262500-6
Scianki dzialowe 44112310-4
10 SST-B-09 | Scianki aluminiowe przeszklone 45421000-4
systemowe
1 SST-B-10 Stolarka okienna i drzwiowa 45421000-4
Stolarka aluminiowa 454211005
45421130-4
12 SST-B-11 |Stolarka budowlana 45420000-7
13 SST-B-12 45261210-9
Roboty blacharskie 45261320-3
45261410-1
14 SST-B-13 R.obf)ty dekarskie - o]ouepleme 45261211-6
niskiego dachu lacznika
15 SST-B-14 |lzolacje cieplne 45321000-3
16 SST-B-15 |Roboty tynkarskie 45410000-4
17 SST-B-16 |Roboty pokrywcze podlog 45421000-4
18 SST-B-17 |Okladziny ceramiczne $cian 45431000-7
19 SST-B-18 |Roboty malarskie 45442100-8
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20 SST-B-19 | Balustrady 45421000-4
21 SST-B-20 |Nawierzchnia z plyt betonowych |45233250-6
22 SST-B-21 |Instalacje C.O. 331100-7
23 SST-B-22 . 45330000-9

Instalacje WOD-KAN 45332200-5
24 SST-B-23 |Instalacja hydrantowa 45332200-5
25 SST-B-24 |Wentylacja grawitacyjna 45331210-1
26 SST-B-25 Montai platformy dla osob 45313100-5

niepelnosprawnym

WARUNKI OGOLNE

CZESC: ST-0 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WSTEP
1.1.Przedmiot ST-0
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t PRZEBUDOWY BUDYNKU GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE 4-
ODDZIALOWE W GRODKOWIE.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
Zamawiajacy: Gmina Grodkow, 49-200 Grodkow, ul. Warszawska 29

Wykonawca:

1.2.Zakres stosowania ST:
Specyfikacja techniczna stanowi podstawg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i odpowiednig specyfikacje techniczna
wykonania i odbioru robdot budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robét, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.Charakterystyka przedsiewziecia:
Przeznaczenie obiektu i rozwigzania uzytkowo-funkcjonalne:
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1) Przedmiotowa specyfikacja dotyczy przebudowy budynku gimnazjum na przedszkole w
Grodkowie.

1.4..Zakres robot:
1.4.1. Prace budowlane i wykonczeniowe w tym migdzy innymi :
» rozbiodrka $cianek dziatowych parteru w czgsci bytej kuchni i sanitariatow,
*  wykucie nowych otworéw drzwiowych, zamurowanie oraz przesunigcie niektorych otworow
drzwiowych, obsadzenie nadprozy
* obnizenie posadzki w cze$ci parterowej od podworka o 15¢cm w stosunku do obecnej rzedne;,
» likwidacja kostki brukowej i obnizenie terenu podworka,
» zabezpieczenie palnej konstrukcji dachu do stopnia NRO,
» wydzielenie klatki schodowej przeszklonymi $ciankami w konstrukcji aluminiowej o
odpornosci ogniowej EI60,
» przebudowa biegow schodowych z parteru na 1 pigtro,
» montaz sktadanej platformy dla niepelnosprawnego z nizszego parteru na wyzszy,
* montaz nowej stolarki drzwiowej w czg$ci pomieszczen,
* wymiana stolarki istniejgcej PCV na okna aluminiowe z zachowaniem wielko$ci i podzialow
istniejacych okien - nowa stolarka o wspolczynniku przenikania ciepta U=1,0 W/m2
» remont stolarki drzwiowej z o$cieznicami opaskowymi, czyszczenie starych powtok
malarskich i wykonanie malowania preparatami zabielajgcymi (olejowymi),
* wykonanie nowych $cianek dzialowych murowanych z bloczkéw z gazobetonu gr.12 i 6cm w
czesci przyziemia przy sali gimnastyczne;j,
* wykonanie $cianek dziatowych wydzielajacych sale dla dzieci od sanitariatow- Scianki
przeszklone od wysokosci 1,5m w konstrukcji aluminiowej i odpornosci ogniowej EI15,
* wykonanie sanitariatow dla dzieci przy salach zabaw,
» wykonanie nowych okladzin podtogowych- ptyty ogniochronne Femacel, panele p.c.w
obiektowe, ptytki ceramiczne i gresowe,
» wykonanie blendy konstrukcji aluminiowo-szklanej.
* wykonanie pokrycia powierzchni dachu niskiego tacznika wraz z ociepleniem oraz
wykonaniem obrobek
* budowe instalacji hydrantowej,
» wykonanie nowej instalacji wody i kanalizacji w catym obiekcie,
* wykonanie nowej instalacji elektrycznej w catym obiekcie,
* wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w catym obiekcie,
« wykonanie wentylacji grawitacyjnej- nowe przewody stalowe, ocieplone oraz udroznienie
istniejacych przewodow wentylacyjnych murowanych,
» Zastosowanie systemu oddymiania klatki schodowej poprzez okna oddymiajgce na szczycie
klatki schodowej oraz na 1 pigtrze oraz napowietrzanie poprzez samoczynne otwieranie drzwi z klatki
schodowej i drzwi zewnetrznych z hallu.

1. 4.2.0g6Iny zakres robot ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1) prace przygotowawcze,

2) roboty ziemne,

3) roboty betonowe i zelbetowe

4) roboty murarskie i zbrojeniowe

5) roboty renowacyjne i remontowe

6) roboty przy montazu pokrycia dachu,roboty blacharskie,

7) roboty instalacyjne c.o, wentylacja, elektryka, woda i kanalizacja, hydranty,
8) roboty stolarskie, wymiana okien i drzwi,
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9) roboty tynkarskie,
10) roboty malarskie.

Cato$¢ prac wykonywaé z uwzglednieniem harmonogramu robot
Wykonawca wykonuje harmonogram robét i przekazuje do zatwierdzenia inwestorowi

1.4.3.0g6Iny opis zagospodarowania dziatki
Przedmiotowe przedsigwzigcie znajduje si¢ na istniejacej dziatce nr 362 w Grodkowie
z budynkiem przeznaczonym na funkcje — Przedszkola

1.4.4. Opis prac towarzyszacych:

W przedmiotowym zadaniu w zakresie przebudowy budynku przewiduje si¢ na etapie tworzenia
dokumentacji technicznej wystepowanie prac towarzyszacych takich jak wykonanie prac
zewnetrznych na terenie dziatki Do wykonania :

- instalacja wod.-kan. - wykonanie nowe;j instalacji wody i kanalizacji w catym obiekcie,

- instalacja ogrzewcza — wykonanie nowej instalacji c.o w catym obiekcie,

- elektryczna — wykonanie nowej instalacji elektrycznej c.o w calym obiekcie,

- instalacja hydrantowa — wykonanie instalacji hydrantowej na kazdej kondygnacji,

- wentylacja grawitacyjna— wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej, nowe przewody stalowe,
ocieplone oraz udroznienie istniejacych przewodow wentylacyjnych murowanych.

1.5.Zgodnosé robot z dokumentacja projektowg i SST:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i bezwzgledng zgodnosé¢ z dokumentacja techniczng i
specyfikacja techniczna.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdow
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie be¢da zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Dokumentacja Projektowa jest w posiadaniu Zamawiajacego (do wgladu) - projekt budowlany
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje nastepujace rysunki oraz uzyska akceptacje
Inspektora Nadzoru oraz innych odnosnych wtadz:

- plan organizacji placu budowy

- rysunki warsztatowe — w razie koniecznosci

- rysunki powykonawcze - 4 kpl.
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Powyzsza lista rysunkow nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupekienie ogélnych zobowigzan
wykonawcy w ramach umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze Si¢ koniecznym uzupehienie rysunkow, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki lub specyfikacje niezbedne do wlasciwego wykonania robdt na wiasny
koszt w 4-rech egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi

Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.1. Okreslenia podstawowe-definicje zgodnie z prawem budowlanym
llekro¢ w ST jest mowa o:
- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
0 budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
0 budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
0 obiekt matej architektury;
- budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
- budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury,
- obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegOInosci:
- uzytkowe stuzace utrzymaniu porzadku, jak smietniki.
- tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem,
obiekty kontenerowe.
- budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
smietniki.
- terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
- prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
- pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.
- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu —
takze dziennik montazu.
- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
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naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé¢ do stosowania w budownictwie.

- whasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralna catos¢ uzytkows.

- organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

- obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosé¢ za prowadzona budowe.

- rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

- materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

- rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywroécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
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aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

- grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspodlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.6. Teren budowy:
a) Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu obiektu do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

b) Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzna, i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

1) dostarczong przez Zamawiajacego,

2) sporzadzong przez Wykonawcg.

c) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze jest wigczony
w cene umowng. media dla celéw budowy zapewnienie zabezpieczenia placu budowy montaz tablicy
informacyjnej zaplecze socjalne ze srodkami odziezy ochronnej i roboczej w ilosci 2 szt .na zmiany
zapewnienie zabezpieczenia sanitarnego.

d) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej.
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- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub uciagzliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

e) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

f) Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

W tym uzbrojenia terenu to jest instalacji wodnej ,instalacji kanalizacji i instalacji elektrycznej
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

g) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne

oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na

budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie umownej.

QOgdlne wymagania dotyczace robét i organizacji placu budowy
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane na podstawie projektu organizacji robot.
Projekty organizacji robot opracowane przez Wykonawce robot powinny by¢ uzgodnione z
gléwnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego (jak np. inwestorem , biurem projektéw ,
realizatorem inwestycji, dostawca materiatlow budowlanych itp.).

Projekt organizacji robot powinien zawierac:

- charakterystyke robot oraz ich parametry,

- projekt zagospodarowania placu budowy,

- szczegbOtowe zestawienie ilo$ci robot,

- szczegotowe rozwigzanie metod i systemow wykonywania robot, z uwzglgdnieniem
niezbednych urzadzen pomocniczych,

- harmonogram zatrudnienia, z uwzglg¢dnieniem niektorych specjalnosci zatrudnionych na
budowie tylko w okreslonym czasie,

- plan pracy maszyn i urzadzen,

- zapotrzebowanie i plany dostaw materialéw i elementéw budowlanych,

- w miare potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i
stanowisk roboczych,

- inne opracowania niezbedne do prawidtowej organizacji i zapewnienia jakosci danego
rodzaju robot.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji nalezy
uwzglednic:

- warunki réwnoczesnego wykonywania dwoch lub kilku rodzajow robot na odcinkach
przylegajacych do siebie, tak aby nie kolidowato to z rownoczesnie wykonywanymi
robotami innych rodzajow i aby roboty nie byly wykonywane w dwoch poziomach jeden
nad drugim, bez nalezytego zabezpieczenia mozliwosci wykonywania robot na nizszym
poziomie,

- potrzebe zastosowania srodkow ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktorych
bezpieczenstwo pracownikéw lub innych osob moglyby by¢ zagrozone.

h). Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

i). Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.1. MATERIALY
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Nazwy handlowe materiatlow uzyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej
winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe
zastosowanych materialow, stuza one wytacznie zobrazowaniu oczekiwan Zamawiajacego co
do rodzaju, jakosci i parametrow zabudowywanych elementéw

Zrédia uzyskania materialow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i
wilasciwosé¢ do robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia
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sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
a. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba srodkow transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

b. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 ZAKRES ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robot:

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny:

- za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc¢

zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
a) Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
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Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwose, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementdéw robot.

b)Zasady kontroli jakosci robot

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz robot.

- Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej.

- Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.

- Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

c) Pobieranie probek
Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymaogi
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SST.W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda

ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

- Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

- Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

- Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

d) Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

e) Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

f) Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6ot prowadzonego przez
Wykonawce, begdzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

g) Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

h) Dokumenty budowy
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[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda 0znaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektoweyj,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméow
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegodlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami Klimatycznymi,

- 2godno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektoweyj,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaroéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do

odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0gdlne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowsa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych KNRach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 przedmiarze robot.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub

sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
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legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.ODBIOR ROBOT
a) Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgséciowy,
-odbidr koncowy.

b) Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

¢) Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

d) Odbioér ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot-Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowsg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
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odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordéw czgsciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupehniajace lub zamienne),

- protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- protokoty branzowe

- protokoty UDT

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i 0znaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot whascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, kopi¢ mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia Si¢ W okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po okresie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny koncowy
robot
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9.Ustalenia ogélne PODSTAWA PLATNOSCI
Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bgdzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bgda obejmowac:
- robocizne bezposredniag wraz z narzutami,
- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

- Wykonawca jest zobowiazany wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

- Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie W urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagana dla personelu zatrudnionego przy wykonywaniu robot.

- Obowigzkiem Wykonawcy jest przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.

- Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

- Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich oraz odpowiednio oznakowane.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym niedopatrzeniem i nieprzestrzeganiem przepisow ochrony
przeciwpozaroweyj.

- Dla 0s6b palacych nalezy wyznaczy¢ odpowiednie miejsce i oznakowac tabliczka ,, Tu
wolno pali¢

- Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie, nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

- Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzagdem drog miejskich organizacji
ruchu drogowego w rejonie budowy.

Wykonawca dostosuje si¢ do ustawowych ograniczen predkosci i obciazenia na os przy
wywozie gruzu z terenu wykonywania robot oraz transporcie materialow i wyposazenia
na teren wykonywania robot i z terenu wykonywania robot.

- W przypadku nie dostosowania si¢ Wykonawcy do nakazanych przepiséw i wyrzadzenia
jakichkolwiek szkdd, Wykonawca na wlasny koszt naprawi popetnione szkody w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

rodzenie pl WY-zapewnieni zkolizvin ruchu w sasiedztwi nk
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- Wykonawca zobowiazany bedzie do:

- przedstawienia inspektorowi nadzoru planu organizacji i ochrony placu budowy

i uzyskania jego akceptacii,

- - ewentualnego wydzielenia ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych,

- utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegolnie w
obrebie wywozu gruzu i innych nieczystosci,

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow i wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i
innych.

Przed rozpoczgciem robot, fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie
poprzez umieszczenie w miejscach okreslonych i uzgodnionych z inspektorem nadzoru
tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wliczony w ceng umowna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z p6zn. zm.).

10.2.Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3.Inne dokumenty i instrukcije

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11,
11, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

10.4. Normy
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo - Terminologia - Terminy ogdlne
PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo - Terminologia - Terminy stosowane w umowach
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SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE —
ROZBIORKOWE CPV 45111300 — 1

Nazwa zamoéwienia:

PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NA
PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W GRODKOWIE

Nazwa obiektu:

PRZEDSZKOLE W GRODKOWIE

Adres obiektu budowlanego:

Grodkow ul. Mickiewicza 13, dzialka nr 362 obreb
Grodkow

Kody CPV robot budowlanych
Pozostate kody cpv
zawarto na stronie nr 3

Grupy robot, klasy robot, kategorie robot

CPV —45262300-4 — Roboty betonowe i zelbetowe

CPV - 45262500-6 — Roboty murarskie

CPV — 45421000-4 — Scianki aluminiowe przeszklone systemowe
CPV —45421100-5 — Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa
CPV - 45321000-3 — Izolacje cieplne

CPV —45261211-6 — Roboty dekarskie

CPV - 45261210-9 — Roboty blacharskie

CPV - 45410000-4 — Roboty tynkarskie

CPV - 45421000-4 — Roboty pokrywcze podtog

CPV —45442100-8 — Roboty malarskie

CPV —45233250-6 — Nawierzchnia z ptyt betonowych

CPV —331100-7 - Instalacje C.O.

CPV - 45330000-9 — Instalacje WOD-KAN

CPV - 45332200-5 — Instalacja hydrantowa

CPV - 45331210-1 — Wentylacja grawitacyjna

Inwestor:

GMINA GRODKOW

Adres inwestora

49-200 Grodkow, ul. Warszawska 29

Autor opracowania:

mgr inz. arch Ewa Berthold-Majewska upr. 210/92/0OP

Data opracowania: pazdziernik 2018r.
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SST B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111300 -1

I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbiérkowych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. PRZEBUDOWY BUDYNKU
GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W GRODKOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, na podsypce piaskowej,

- rozebranie uszkodzonych obrobek blacharskich,

- rozbidrka i wyburzenie $cian wewnetrznych.

- skucie ptytek ceramicznych z warstwa zaprawy z podtogi

- skucie podtoza betonowego o gr. do 15 cm za pomoca elektonarzedzi

- rozbiorka pokrycia dachowego dachu niskiego.

- demontaz urzadzen i instalacji wewnetrznych w przeznaczonym do rozbiorki obiekcie istniejacego
budynku
- demontaz i rozbiorka elementow stolarki i $lusarki.

- demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej przy zalozeniu jej wymiany, parapetow
wewnetrznych.

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

1. Zasady ogélne.

* Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiorkowych nalezy:

- zakonczy¢ prace przygotowawcze i zabezpieczajace oraz oznaczy¢ miejsce robOt wg wymagan
przepisoéw BHP;

- zapozna¢ pracownikdéw z programem robot rozbiérkowych i przeprowadzié¢ instruktaz bezpiecznego
ich prowadzenia;

- przed podjeciem robot rozbidorkowych miejscach demontazowych nalezy odtaczy¢ instalacje
elektryczna w miejscach prowadzenia tych robot.

» Wykonawca robot rozbiorkowych jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, ST i poleceniami NI.
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* Roboty rozbidérkowe powinny by¢ prowadzone w sposdb, ktory nie naruszy konstrukcji i statecznosci
obiektu oraz nie uszkodzi elementow jego wystroju.

» Wykonawca zapewni bezpieczenstwo pracy pracownikom dokonujacym prac rozbiorkowych, jak
réwniez osobom postronnym, mogacym znalez¢ si¢ w strefie prowadzonych prac. Bezpieczenstwo
wykonywania robot zapewnione powinno by¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi BHP
przy wykonywaniu robot budowlanych i prac rozbiorkowych.

» Demontaz urzadzen instalacji i wyposazenia

» Do wykonywania robdt rozbidorkowych i demontazowych wyszczegdlnionych zakresem j. w. Nalezy
:uzywac urzadzen i narzedzi, ktore nie beda wptywaé niekorzystnie na istniejace konstrukcje, elementy
budowlane i wyposazeniowe;

- usuwac gruz recznie poprzez zastosowanie pochytych rynien zsypowych lub zsuwnic oraz kontenerow
do zbierania i gromadzenia gruzu i odpadow.

2. Przepisy szczegdélne.

Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. nr13 poz.93.

3. Sprzet.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé¢ przy uzyciu elektronarzedzi oraz moze byé uzyty dowolny
sprzet.

Roboty nalezy wykonaé¢ rgcznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
spetniajacego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace sprzetu podano w SST

Wymagania Ogoélne.

Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiada¢ aktualne badania techniczne. Osoby obstugujace sprzet
powinny posiada¢ aktualne uprawnienia i by¢ przeszkolone.

4. Transport.
Transport materiatow rozbiorkowych zapewni¢ srodkami transportu o dzwigu do 5 ton. Transportowany
gruz i tadunek rozbiorkowy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem w trakcie transportu.

5. Wykonywanie robét.

W obiekcie prace rozbiorkowe nalezy wykonywac recznie przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.
Prace rozbidorkowe prowadzi¢ w sposdb zapewniajaCy ograniczenie do minimum pylenia i rozrzutu
gruzu i odpadow.

Usuwanie jakiegokolwiek elementu pojedynczego nie moze powodowacé nieprzewidzianego obsuwania
sie, spadania badz zawalenia elementow sasiednich.

* Odpady i gruz nie mogg by¢ gromadzone na poziomie, na ktérym zostaty uzyskane. Mozliwie w
szybkim czasie nalezy je usunaé¢ poza teren obiektu. Odpady nalezy sortowac na biezaco i sktadaé¢ w
pojemnikach i kontenerach do wywiezienia.

* Elementy przeznaczone do odzysku w uzgodnieniu z NI nalezy demontowac¢ z zachowaniem nalezytej
ostroznosci i sktadowaé w miejscu wskazanym przez NI do chwili ponownego ich wbudowania.

* Odpady powstale w wyniku przy pracach rozbiorkowych kwalifikuje si¢ jako odpady komunalne,
ktorych odbiorcg bedzie licencjonowane przedsiebiorstwo, ktore z zawarta umowg z Wykonawca
zapewni kontenery

do gromadzenia gruzu i odpadow przed ich wywiezieniem na wysypisko.
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*Gruz uzyskany przy robotach wyburzeniowych, rozbiérkowych i budowlanych nalezy sortowac i
gromadzi¢ w przygotowanych przeznaczonych do tego celu kontenerach.

» Gruz i materiaty odpadowe nalezy sortowac¢ wg nastepujacego porzadku:

- odpady betonu, gruz betonowy;

- gruz ceglany;

- gruz ceramiczny, wymieszane drobne odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadoéw ceramicznych i
elementow wyposazenia bez substancji niebezpiecznych;

- odpady szkta;

- odpady z tworzyw sztucznych;

- ztom metaliczny i stopy metali z wyjatkiem zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi;

- papa odpadowa i odpady bitumiczne.

6.Kontrola jakosci robét.
Dokonana zostanie przez sprawdzenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu ewentualnych zagrozen w miejscach rozbiorek i demontazy.

7.0bmiar robdét.

Jednostkami obmiaru sa jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot
rozbiorkowych przy okresleniu ilosci robot rozbiorkowych w oparciu o dokumentacje projektows i po
uwzglednieniu zmian zaakceptowanych przez NI oraz sprawdzonych w naturze.

8.0dbior robot .

Podstawowym elementem odbioru robo6t rozbidorkowych jest sprawdzenie na obiekcie poprzez
dokonanie ogledzin miejsc rozbiorek, stwierdzenie zgodno$ci rozbidrek i demontazy z projektem
organizacji robot.

Roboty rozbiorkowe powinny by¢ odebrane przez NI. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po
pisemnym zgloszeniu ich przez Wykonawce. Sprawdzeniu podlegaj g rowniez prace przygotowawcze
do rozbidrek i demontazy, takie jak pomosty robocze, ostony i podesty ochraniajace przed spadaniem
gruzu i elementow rozbidrkowych. Sprawdzeniu roboét rozbiorkowych podlega godno$¢ ich wykonania
z ST, projektem oraz obowigzujacymi przepisami, jak i pisemnymi poleceniami NI. Odbioréow robot
rozbiérkowych nalezy

dokonywa¢ w czasie umozliwiajagcym przeprowadzenie dodatkowych zalecen i wykonanie
ewentualnych poprawek bez wstrzymywania postepu dalszych robot budowlanych.

9.Podstawa platnosci.

Ogolne zasady dotyczace platnosci podane zostaly w OST. Dla robot, ktore zostaly wycenione
ryczatltowo, podstawe platnosci stanowi kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w ofercie oraz umowie. Rozliczenia czesciowe dokonane moga zostaé jezeli zostato to
przewidziane w umowie oraz po okresleniu procentowego zaawansowania robot. Wynagrodzenie
ryczattowe Wykonawcy bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci okreslone w PB, PW i ST. Platnos¢
nastepuje za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez NI.

10.Przepisy zwigzane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (czes¢ | Roboty
og6lnobudowlane ITB, wyd. II);

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych
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Dz.U. nr13 poz.93Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r Dz.U. nr74 poz.401 w
sprawiebezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-02 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

CPV 45111200-0

Nazwa zamoéwienia:

PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NA
PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W GRODKOWIE

Nazwa obiektu:

PRZEDSZKOLE W GRODKOWIE

Adres obiektu budowlanego:

Grodkow ul. Mickiewicza 13, dzialka nr 362 obre¢b
Grodkow

Kody CPV robot budowlanych
Pozostate kody cpv
zawarto na stronie nr 3

Grupy robot, klasy robot, kategorie robot

CPV —45262300-4 — Roboty betonowe i zelbetowe

CPV - 45262500-6 — Roboty murarskie

CPV — 45421000-4 — Scianki aluminiowe przeszklone systemowe
CPV —45421100-5 — Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa
CPV - 45321000-3 — Izolacje cieplne

CPV —45261211-6 — Roboty dekarskie

CPV - 45261210-9 — Roboty blacharskie

CPV - 45410000-4 — Roboty tynkarskie

CPV - 45421000-4 — Roboty pokrywcze podtog

CPV - 45442100-8 — Roboty malarskie

CPV —45233250-6 — Nawierzchnia z ptyt betonowych

CPV —331100-7 - Instalacje C.O.

CPV - 45330000-9 — Instalacje WOD-KAN

CPV - 45332200-5 — Instalacja hydrantowa

CPV - 45331210-1 — Wentylacja grawitacyjna

Inwestor:

GMINA GRODKOW

Adres inwestora

49-200 Grodkow, ul. Warszawska 29

Autor opracowania:

mgr inz. arch Ewa Berthold-Majewska upr. 210/92/0OP

Data opracowania: pazdziernik 2018r.
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SST B-02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV 45111200-0

1. ZAY.OZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego p.n. PRZEBUDOWY BUDYNKU
GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W GRODKOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot przygotowawczych, ktore obejmowac beda:
— Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu,

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek

— Reczne kopanie pod murki oporowe i krawezniki.

Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony)

Il. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
1. Warunki ogoélne.
1.1. Teren budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do momentu odbioru koncowego. Znaki zniszczone badz uszkodzone
Wykonawca odtworzy lub utrwali na wlasny koszt.

1.2. Ochrona Srodowiska.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody

stojacej. Wykonawca robdt odpowiada za jako$¢ i bezpieczenstwo wykonywania robét,
za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami NI.

2. Materialy.

Grunty do wykonania zasypki

Do wykonania zasypki nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczace pospotek:

-uziarnienie do 50 mm,

-laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

-zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

-zawartos$¢ czastek organicznych do 2%.

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego
samego wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna,
odpadki materiatéw budowlanych itp.

2.1.Pozyskanie materialow miejscowych.

Naktad i humus zdjete z terenu wykopow beda formowane w hatdy i wykorzystywane
przy zasypach i rekultywacji terenu. Materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy,
jak z innych miejsc wskazanych w umowie bedg wykorzystywane do prowadzonych
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robot lub wywiezione na odktad w miejsce wg wymagan okreslonych umowa lub polecen
NI. Wykonawca bez uzyskania pisemnej zgody NI nie bedzie prowadzit zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy, ktore nie zostalty wyszczegdlnione w zakresie
dokumentach umowy.

2.2.Skladowanie i magazynowanie materiatow.

Wykonawca zapewni zabezpieczenie i zachowanie wiasciwosci i jakosci dla
tymczasowo sktadowanych materiatow budowlanych, az do czasu ich uzycia przy
wykonywaniu robot.

2.3.Wykorzystywanie gruntéw z wykopow.
Wykonawca wykorzysta grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow w mozliwie
maksymalnym stopniu do wykonania nowych zasypow.

3. Sprzet.
Ogolne wymagania w tym zakresie zawarto w OST. Wykonawca robo6t ziemnych
powinien posiada¢ i wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzgtu bedacego jego

wiasno$cia lub wynajetego. Sprzet powinien by¢ sprawny i tylko wowczas uzyska akceptacje NI

Podstawowy wykaz sprzgtu okreslono ponizej:

* sprzet do wydobywania gruntu rgcznie

* sprzet do odspajania i wydobywania gruntu, mtoty pneumatyczne, narzedzia
mechaniczne, koparki, wiertarki, kilofy i topaty;

» tabor do transportu mas ziemnych jak samochody wywrotki i samochody skrzyniowe;
* sprzet do zgeszczania gruntu jak walce i ubijaki.

4. Transport.

Wybor zastosowanych $rodkéw transportu oraz metod ich wykorzystania powinien by¢
dobrany do czynnikow takich jak: objetos$¢ transportowanego gruntu, technologia jego
odspajania i zaladunku, kategoria gruntu, a takze odlegtosci transportowe. Wykonawca na
biezaco i na wlasny koszt bedzie usuwat zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na
drogach publicznych i dojazdowych na teren prowadzenia robot.

5. Wykonywanie robét.

5.1. Zasady ogoélne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot ziemnych wg wymiaroéw i rzgdnych podanych w
dokumentacji projektowej lub podanych w formie pisemnej przez NI. Ewentualne btedy
wykonawcy w wytyczeniu czy wyznaczeniu robot ziemnych beda poprawione przez
Wykonawce na jego koszt.

5.2. Dokladno$¢ wytyczenia i wykonania.

Kontury robot ziemnych pod wykopy i rozbiorki ulegajgce nastgpnie zasypaniu oraz
pod fundamenty windy nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do ich wykonania. Przy
wykonywaniu wykopow pod fundamenty linie krawedzi wykopow powinny by¢
wytyczone na tawach ciesielskich trwale umocowanych poza obszarem robot.
Wytyczenie takie bedzie podlegaé sprawdzeniu przez NI z potwierdzeniem w Dzienniku
budowy. Wytyczenie obrysu wykopu powinno by¢ dokonane z doktadnoscia £5cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zataman. Szeroko$¢ wykopu nie moze si¢
rozni¢ od zatozonej projektem wigcej niz o £10cm. Nierownosci dna wykopu nie
powinny by¢ wigksze niz 3 cm przy pomiarze tatg j .w.

5.3. Odwodnienie robét ziemnych.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow aby zapewni¢
w calym okresie wykonywania robot spadki umozliwiajace prawidlowe odwodnienie i
zabezpieczenie przed nawodnieniem gruntu.
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6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ustalenia ogo6lne dotyczace kontroli jako$ci rob6t okreslono w O.S.T.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych.

Badania i pomiary polega¢ beda na sprawdzaniu odwodnienia wykopu ziemnego oraz
wlasciwym ujeciu i odprowadzeniu wody deszczowej, saczen 1 wyciekow wodnych.

6.3. Badania do odbioru wykopu.

Czgstotliwos¢ oraz zakresy badan i pomiarow:

* badana cecha:

- pomiar szerokosci wykopu ziemnego

- pomiar szerokosci dna wykopu

- pomiar rzgdnych powierzchni wykopu

- pomiar ta§ma, szablonem, tatg 3-metrowsa, poziomicg, niwelatorem w

- pomiar niwelatorem rzednych

- obmiar robot zanikajacych przeprowadzi¢ nalezy w czasie ich wykonywania
- obmiar robot podlegajacych zakryciu nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.

7. Obmiar robét.

Obmiar robot okresla faktyczne ich zaawansowanie w odniesieniu do przedmiaru. Obmiar
taki stuzy¢ moze jako podstawa do rozliczen cze$ciowych, o ile sa one ujete w umowie.
Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji.
Dhugosci pomiedzy punktami skrajnymi obmierza si¢ poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Objetosci wylicza sie w [m ] jako dtugos$ci mnozone przez $redni przekrdj wg objetosci
wykopu w stanie rodzimym. W przypadkach gdy obliczenie ilo$ci robdt ziemnych wg
obmiaru w wykopie nie jest mozliwe technicznie, ilosci te nalezy oblicza¢ wg obmiaru na
srodkach transportu lub w nasypie z uwzglgednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu.

8. Odbidr robot ziemnych.
Polega na finalnej ocenie ich rzeczywistego wykonania w odniesieniu do ilosci, jakosci i
warto$ci robot.

9. Podstawa platnoSci.

Ogolne zasady o podstawach platnosci podane zostaty w OST. Dla rob6t wycenianych
ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawceg i przyjeta
przez Zamawiajacego w umowie (ofercie). Rozliczenia czgsciowe mozna dokonac¢ o ile jest
to przewidziane w umowie, po okresleniu procentowego zaawansowania robot.
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniato wszystkie czynno$ci okreslone w ST, PW i
PB. Platno$¢ bedzie nastgpowac za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane
przez NI.

10. Przepisy zwiazane.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz.U. nr
48 poz.401

* PN-B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

* PN-B-04452:2002 Badania polowe w wersji zharmonizowanej z EN 1997.3

* PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

* PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci bierne;j.

* BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

* PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

» PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

* PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa. Symbole literowe i
jednostki miary.
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* PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli obliczenia

statyczne i projektowanie
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SST-B-03 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

CPV 45111220-6

1. ZAL.OZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace usunigcia gruzu
z rozebranych $cian, z wykonanych otworéw w $cianach, odbitych tynkow oraz skutego podtoza
betonowego i plytek ceramicznych,Rozebranej kostki brukowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zamierzenia.

1.3. Zakres robét objetych SST

-przygotowanie materiatéw i odpadéw do wywozu z segregacja do dalszego uzytku;
-zaladunek na kontenery lub bezposrednio na $rodki transportowe;

-wywoz do miejsc do tego przeznaczonych;

-utylizacja

1.4. Ogdélne wymagania
Zgodnie z polskimi normami w zakresie robot murarskich oraz katalogami naktadow rzeczowych.

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET
Zatadunek reczny do kontenerow lub bezposrednio na §rodki transportu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Samochody samowytadowcze przystosowane do przewozu gruzu.

5. WYKONANIE ROBOT
Gruz wywiez¢ 1 przekaza¢ do utylizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajace zdanie lub sprzedaz gruzu.

7. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z B-0.w zakresie robot zanikajgcych

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m3 oraz krotnos$¢ przewozu. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie
Przedmiaru robot, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

,»Przepisy techniczno- budowlane dla praktykow”/ wydawnictwo Verlag Dashofer Warszawa 2006r./.
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CPV 45111000-8

Nazwa zamoéwienia:

PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NA
PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W GRODKOWIE

Nazwa obiektu:

PRZEDSZKOLE W GRODKOWIE

Adres obiektu budowlanego:
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SST B-04 ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111000-8

I. ZALOZENIA.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t ziemnych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. PRZEBUDOWY BUDYNKU
GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W GRODKOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza :

- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek

- reczne kopanie pod murki oporowe i krawezniki

- reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony)

- zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu

- podktady z ubitych materialow sypkich pod posadzki

- zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego pod posadzki

- wywoz nadmiaru ziemi na odlegto$¢ 5 km

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

1. Zasady ogolne.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2. Materialy
Do wykonania robot ziemnych materiaty nie wystepuja

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu S$rodowiska
naturalnego, zarowno w miejscu wykonywania tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zaladunkiem
1 wytadunkiem materiatow, zarowno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiorki, a takze uzywanego
na budowie sprzetu. Roboty mogg by¢ prowadzone r¢cznie lub mechanicznie.

4. Transport.
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot oraz nie spowoduja pogorszenia stanu $rodowiska
naturalnego. Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce. Nalezy teren
budowy zabezpieczy¢ przed osobami nieupowaznionymi

5. Wykonywanie robét.

5.1 Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi Przed przystapieniem do
wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W
trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych. Dojazd do wykopow oraz utwardzenie terenu ujmuje dokumentacja techniczna
drogowa. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkow kierunkowych, taw wysoko$ciowych 1 reperow
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacja kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp: - w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1 - w gruntach mato
spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu
1:1,5 (2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia: - w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-
krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz miecé
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych. - naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie
przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen. - stan skarp nalezy
okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru , potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkladu pod fundamenty: (1) Ukladanie podktadu powinno nastgpic
bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw materiatow
budowlanych. (3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm. (4) Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa
stala na calej powierzchni rzutu obiektu. (5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji
technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora..

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek Wykonawca moze przystagpi¢ do zasypywania wykopow po
uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki (1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po
zakonczeniu przewidzianych w nim robot. (2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno
by¢ oczyszczone z odpadkow materiatdéw budowlanych i $mieci. (3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw
powinno by¢ wykonane warstwami o grubos$ci: 0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych, 0,50-1,00
m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami. 0,40 m - przy
zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi (4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji
technicznej, lecz nie mniejszy, niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora. (5) Nasypywanie i
zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowej

6.Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami w
punkcie 5.1 —.

6.1 Wykopy Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac: - zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg - prawidlowos$¢ wytyczenia robot w terenie -
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przygotowanie terenu- rodzaj i stan gruntu w podtozu - wymiary wykopu - zabezpieczenie i
odwodnienie wykopow

7.0bmiar robdét.

Jednostkami obmiarowymi sg :
Wykopy — [m3]

Transport gruntu — [m3]
Zasypki — [m3]

8.0dbior robot .
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych..

9.Podstawa platnosci.

Ogolne zasady dotyczace platnosci podane zostaty w OST. Dla robot, ktore zostaly wycenione
ryczaltowo, podstawe ptatnosci stanowi kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w ofercie oraz umowie. Rozliczenia czesciowe dokonane moga zostacé jezeli zostato to
przewidziane w umowie oraz po okresleniu procentowego zaawansowania robot. Wynagrodzenie
ryczattowe Wykonawcy bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci okreslone w PB, PW i ST. Platnosc¢
nastepuje za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez NI.

10.Przepisy zwigzane.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczania gruntow.

PN-B-10736:1996 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-05 ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE
CPV 45262300-4 45262310-7

Nazwa zamowienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NA
PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W GRODKOWIE

Nazwa obiektu: PRZEDSZKOLE W GRODKOWIE

Adres obiektu budowlanego: | Grodkéw ul. Mickiewicza 13, dzialka nr 362 obreb
Grodkow

Kody CPV rob6t budowlanych | Grupy robot, klasy robot, kategorie robot

Pozostate kody cpv CPV —45262300-4 — Roboty betonowe i zelbetowe

zawarto na stronie nr 3 CPV - 45262500-6 — Roboty murarskie

CPV — 45421000-4 — Scianki aluminiowe przeszklone systemowe
CPV —45421100-5 — Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa
CPV - 45321000-3 — Izolacje cieplne

CPV —45261211-6 — Roboty dekarskie

CPV - 45261210-9 — Roboty blacharskie

CPV —45410000-4 — Roboty tynkarskie

CPV - 45421000-4 — Roboty pokrywcze podtog

CPV —45442100-8 — Roboty malarskie

CPV —45233250-6 — Nawierzchnia z ptyt betonowych
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CPV -331100-7 - Instalacje C.O.

CPV - 45330000-9 — Instalacje WOD-KAN
CPV —45332200-5 — Instalacja hydrantowa
CPV - 45331210-1 — Wentylacja grawitacyjna

Inwestor: GMINA GRODKOW
Adres inwestora 49-200 Grodkéw, ul. Warszawska 29
Autor opracowania: mgr inz. arch Ewa Berthold-Majewska upr. 210/92/0OP

Data opracowania: pazdziernik 2018r.

SST B-05 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

CPV 45262300-4 45262310-7

I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych dla zadania
inwestycyjnego p.n. PRZEBUDOWY BUDYNKU GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE 4-
ODDZIALOWE W GRODKOWIE.

1.2 Zakres stosowania.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie wszystkich robot betonowych i zelbetowych przewidzianych przy pracach
remontowych. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem
robot betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i
podbudowy.

W zakres inwestycji wchodza:

Podktady betonowe na podt.gruntowym - beton B15 pod posadzki

Schody zelbetowe, - stopnie betonowe ( Przewiduje si¢ przebudowg biegéw z parteru na pietro, w celu
uzyskania wymaganych parametrow schodéw — wysokosci 15¢cm wyréwnanie betonem)

Lawa pod krawezniki betonowa zwykta

Lawa pod krawezniki betonowa z oporem

Wykonanie fundamentow betonowych pod bramy z betonu ;wirowego o 0bj.0.9 m3

1.3 Zakres robot ujetych w ST.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot betonowych i
zelbetowych:

Podktady betonowe na podt.gruntowym - pod posadzki
podktadow betonowych na podtozu gruntowym - beton konstrukcyjny - Beton X0 (C12/15) dla
utwardzenia podktadu

oraz wszelkie inne materiaty, ktore sa konieczne do wbudowania, w celu osiagnigcia zamierzonych
efektow

Lawy pod krawezniki betonowa zwykta i z oporem

(beton C12/15), oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe, ktore wystepuja przy
realizacji umowy zgodnie z projektem.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem elementow betonowych i
zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie
rnhnty pnmnr‘nir‘w:
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z umowa,
dokumentacja projektowa, pozostatymi ST i poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Woprowadzenie jakichkolwiek

odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZWIAZNYCH Z
WYKONANIEM KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ZELBETOWYCH.

1. Warunki ogélne.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot i zgodno$¢ wykonania robot z projektem,
ST i poleceniami NI.

2. Materialy.

2.1.Szalowanie.

Drewno do wyrobu szalunkow.

Deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy szalunkow.

Plyty deskowania.

» Sklejka

* W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe

* Laczenie deskowan: ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci,
nie posiadajace elementow pozostawiajacych w powierzchni betonu otwordow o srednicy wigkszej niz
25mm. Srodek antyprzyczepny

Aktywne chemicznie srodki zawierajace sktadniki wchodzgce w reakcje z wolnym wapnem
znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji,
zapobiegajacych przywieraniu betonu.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan.

Bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali
Saybolta) w temp 100C oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 1500C w otwartych pojemnikach.
2.1.Beton

Podktad betonowy pod lawy fundamentowe z betonu X0,

Zelbetowe stopy fundamentowe z betonu XC2,

wylewke posadzkows z betonu XC2,

Wylewke betonowa z betonu X0,

Zelbetowe elementy stropu i szybu windy XC-2.

2.2.Zbrojenie. Podktadki dystansowe pod zbrojenie, drut montazowy

2.3. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

- Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek Srednica Granica Wytrzymalo$¢ | Wydluzeni | Zginanie
stali preta plastycznosci | na rozcigganie |e a-—
trzpienia | $rednica

mm MPa MPa % d —probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370460 24 d =2a(180)
18G2-
b6-32355
34GS-b 6-32 410 590 16 d =3a(90)

min.
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- W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknigé, naderwan
i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

- Powierzchnia walcowki i pr¢tow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia

widoczne golym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

1. jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,

2. jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych srednicach.

(4) Odbiodr stali na budowie.

- Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

3. znak wytworcy,

4. srednice nominalna,

5. gatunek stali,

6. numer wyrobu lub partii,

7. znak obrobki cieplnej.

- Cechowanie wiazek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy kregu.

- Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

8. na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

9. odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

10. prety dostarczone w wiagzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wi¢kszego niz 5
mm na 1 m dtugosci preta.

- Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

- Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

11. nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

12. nasuwajg sie watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,

13. stal pgka przy gigciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Zebrowana stal zbrojeniowa.

Zbrojenie gtowne nalezy wykonac z zebrowanych pregtow zbrojeniowych ze stali AIII18G2. Musi ona
spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

Elektrody spawalnicze.

Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

Materiaty pomocnicze.

Drut do wiazania pretow musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm migkki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie musza odpowiadac celom jakim maja stuzy¢.

Sktadniki mieszkanki betonowe;j.

Cement.

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych
materialow zamiennych.

* Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30005

 Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.
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Woda.

Czysta woda nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkow organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo.

* Zalozenie ogolne: kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z
wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w cato$ci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanow
powinna by¢ mniejsza od 1%.

* Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm): frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny
przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

* Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
pelnych badan wg PN-B-06712 oraz wynikéw reaktywnosci alkaicznej w terminach przewidzianych
przez NI. W celu uniemozliwienie korekty mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci wg PN-EN- 1997-6:2002 i statosci frakcji

* Kruszywo grube (2-96mm): nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego zwiru,
tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajacej nie wiecej jak 15% ptaskich badz
wydluzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym ni
0,063mm nie powinny przekracza¢ 2%.

*Mrozoodpornos¢ kruszywa: ubytek masy nie powinien przekraczaé¢ 5%.

Domieszki do betonu.

W miarg potrzeby w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkow i
dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opozniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu,
uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkow do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonow nalezy stosowac godnie z zleceniami laboratorium. Od producenta
nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zar6wno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony, w
ktorych zastosowano domieszke.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty wydane przez ITB lub Instytut drog i mostow oraz
posiada¢ atest producenta.

Przed uzyciem cementu do wykonanej mieszanki betonowej cement powinien podlega¢
nastepujacym badaniom:

wyniki oceniane wg PN-B 3000:1990.

» Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza
spetnia¢ nastepujace wymagania przy oznaczaniu czasu wigzania Vicata. Poczatek wigzania
najwczesniej po uptywie 60 min, koniec wazenia najpozniej po uptywie 10 h. Przy oznaczaniu
réwnomierno$ci wg Lehateliera nie wigcej niz 8 mm, wg proby na plackach - normalna. Cementy
portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen) nie
dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych

sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci
grudek.

Grodki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. . W przypadku
gdy w/w badania wykaza niezgodnosci z normami , cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

3. Sprzet i narzedzia.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

Sprzet niezbedny do wykonania robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ wg
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepisow BIOZ zostana
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

4. Transport i skladowanie
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Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST

Transport materiatlow

Mieszanke betonows i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow

wchodzacych w sktad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Do transportu mieszanki betonowej i
cementu nalezy stosowa¢ pojazdy specjalistyczne do tego przystosowane. Zatadunek, transport i
roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodow-betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody
oraz op6zniajacych wiazanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga to akceptacji
wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacja umowy.

5. Wykonanie robdét.

5.1. Wykonawca przestawi NI do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.

Fundamenty, wience, schody , pozostate elementy wg projektu

5.2. Szalunki.

5.2.1. Wykonywani deskowan.

* Przed przystagpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i poziomow oraz
zgodnos¢ wymiardéw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda
NI.

* Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie
usuna¢ luzna ziemie.

* Nalezy dopasowac potaczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. 110$¢ potaczen nalezy
ogranicza¢ do minimum.

* Na wszystkich wysunigtych, wyeksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt deskowania
nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowa.

» Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wng¢ki oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe nalezy ksztattowaé
zgodnie z projektem.

* Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

* Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymato$ci
pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wlasnego oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni deskowan.

Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem, przed przystapieniem do
prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostato$ci wczesniejszego
betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywac deskowan 0
zniszczonej powierzchni.

Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci
metali.

Przed zainstalowaniem ptyty maj a by¢ pokryte srodkiem zabezpieczaj acym przed przywieraniem
betonu.

Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan.

*Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bgdace skutkiem usuwania deskowania

* Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na
miejscu do czasu gdy beton osiagnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktéra zostanie potwierdzona przez
testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na pismie zarzadzajacego realizacjag umowy. Usuwanie
jakichkolwiek podpdr w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.
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« Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne z nich
nie moga pozosta¢ pod tynkiem.

5.3. Zbrojenie.

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia.

Stal powinna by¢ dostarczona na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z
gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

» Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami
podanymi w OST.

* Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegoty giecia, zestawienia stali i
uktad zbrojenia.

*W podanym sposobie uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujace elementy: wymiary, przekroje,
uktad i liczbg pr¢tow oraz potagczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi na poprawne utozenie
stali zbrojeniowej bez odwotywania si¢ do szczegétowych rysunkéw roboczych.

* Zbrojenie nalezy przygotowac zgodnie z norma PN-84/B-03264.

*Wszystkie prety musza by¢ giete na zimno.

5.3.3. Uktadanie stali zbrojeniowe;.

* Czyszczenie stali: z metalu nalezy usunagé¢ wszelkie zluszczenia hutnicze, thuszcz, ziemi¢ oraz inne
zanieczyszczenia.

*» Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

- zgodnie z PN-84/B-03264

- jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nastepujaca otuling betonowsa stali zbrojeniowej:
m konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60mm

m konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50mm

m $ciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50mm

m konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery, ani substancji ptynnych: ptyty-

40mm, belki-40mm.

» Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdétami i uwagami podanymi na
rysunkach.

» Zbrojenie otworow: jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zarowno w
pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym potowie zbrojenia,
jakie byloby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie byto. O$ dodatkowej wigzki
pretow musi znajdowacé si¢ w odlegtosci 100mm od krawedzi kazdego z bokoéw otworu.

* Spawanie zbrojenia: nie dozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

Gigcie i formownie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkow kiedy
zachodzi konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow. Przed kazdym
przeformowaniem pretow na miejscu wbudowania nalezy uzgodnic z Inzynierem.

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢
podane: nazwa wytworcy oznaczenie normowe wyrobu,

numer wytopu lub numer partii, wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny
wedtug analizy wytopowej, masa partii, rodzaj obrobki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretéw (po dwie
do kazdej wiazki) musza znajdowac si¢ nastgpujace informacje:

znak wytworcy ,srednica nominalna, znak stali, numer wytopu lub numer partii ,znak obrobki cieplne;j.
Drut montazowy-Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

Podktadki dystansowe-Dopuszcza Si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie
z betonu. Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.
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5.4. Betonowanie.

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowe;.

* Beton musi by¢ dostarczony z profesjonalnej wytworni beto znajdujacej sie¢ w poblizu budowy. Ze
wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robot nie dopuszcza si¢ przygotowywania mieszanki na
miejscu budowy.

*Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):

- przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych wykonawca powinien przedstawic¢
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i
podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan
wszystkich probek mieszanek przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢ przestane
zarzadzajacemu realizacja umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej
przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

- Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego

z aktualnej dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniaj g wszystkie wyzej
wymienione wymagania oraz, ze stosowany przez niego projekt mieszanki wykorzystujacy te
sktadniki spetnia wszystkie

warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢
przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego realizacja umowy dla poréwnania z wynikami badan
mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji
wytworni.

- Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastgpujace
wymagania:

m Projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ powinna wynosi¢ 20MPa jesli w rysunkach

i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63mm
jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje zarzadzajacy
realizacja umowy.

m Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze

Inzynier wyda inne pisemne instrukcje.

m Maksymalna zawartos¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320kg/m

m zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%

m opad betonu:

* fundamenty - 70-80mm

* §ciany, ptyty i belki - 50-75mm

* stupy i elementy o cienkim przekroju - 65-75mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testow opadu betonu.
W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwig¢kszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy
pomocy dodatkow plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

» Sktad mieszanki do betonowania fundamentow:

- projektowana wytrzymatos¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15MPa. Maksymalny

rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosi¢ 63mm.

3

- Minimalna zawarto$¢ cementu na 1m powinna wynosi¢ 180kg.

* Homologacja (atest):

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke
dostawy wraz z wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego realizacja umowy.

* Badania materiatdw mieszanki.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowe;.

* Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomic 0
tym zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéow 1 innych
elementow majgcych sie znajdowaé w betonie.

*Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi

W niniejszym opracowaniu.
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*Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczaj ¢ do
jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal
zbrojeniowa, w warstwach gr. Nie wigkszej niz 450mm.

* Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

* Przed przystagpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem
betonu nalezy posmarowac wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢
sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy przed utozeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy.

» Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli w jego
opinii beton nie da odpowiednich efektéw koncowych, wykonawca powinien przeprowadzié
betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

* Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

- Wykonawca powinien dysponowa¢ na miejscu podczas betonowania gotowa do pracy pompa,
transportem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania lub innym systemem zaaprobowanym przez
Inzyniera, pozwalajacym na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i uniknigcie powstawania
niepozadanych przerw roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.

- Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100mm.

- Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajacego realizacja umowy nie
funkcjonuj g prawidtowo nalezy je wymienic.

- Do betonowania nie wolno uzywa¢ przewodow aluminiowych

- Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i do prob
cylindrycznych maj g by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.

5.4.4.Zageszczanie betonu.

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujacych z minimalna
czestotliwoscia 8000/min i odpowiedniag do betonowanej sekcji amplituda. Przed rozpoczeciem
betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. W
celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢
mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu,

lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas
wibrowania.

5.4.5.Uktadanie betonu przy upalnej i chtodnej pogodzie.

* Betonowanie przy wysokich temperaturach:

- nalezy zastosowa¢ specjalne metody pielggnaciji betonu oraz domieszki opisane w innych
rozdziatach niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujace zawartos¢ wody oraz op6zniajace wigzanie
betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia nieréwnos$ci powierzchni po pracach
wykonczeniowych maj g by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.

- Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej
od 300C. W celu uniknigcia podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢
sktadniki mieszanki.

* Betonowanie przy niskich temperaturach:

- mieszanki nie wolno uktada¢ za zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze nizszej niz 40C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony przez
przemarzanie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy.

5.4.6.1.3czenie ze starym betonem.

Powierzchnie starego betonu nalezy sku¢ i oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie
kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wiazacym, ktorego typ musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Metody przygotowania zaprawy i srodka wigzacego powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia
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producenta oraz odpowiada¢ szczegolnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga si¢ od
producenta srodkow wiazacych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

5.4.7.Drobne naprawy.

» Wszystkie uszkodzenia uszkodzonych betonéw niezaleznie od tego czy sa eksploatowane, czy nie
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw
wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode zrzadzajacego realizacja
umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystapieniem do
betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji
probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna
co do koloru i faktury ze stykajacymi si¢ z nig powierzchniami betonu.

* Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione
bezskurczowa niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego
betonu.

* Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usunigty a do odstonigcia zdrowego betonu.
W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadte do powierzchni betonu.
Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniona niemetaliczng
bezskurczowa

zaprawa. Przed rozpoczegciem napraw i zamowieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy,
gdyz niektore srodki wigzace nie nadaj g sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca
powinien ja przedstawi¢, przekonsultowac z przedstawicielem producenta srodkéw wigzacych i
zaprawy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed
przystapieniem do prac przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.

5.4.8.Prace wykonczeniowe.

* Normalne wykonczenie cian:

Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki, sku¢ wszystkie nierdwnosci powierzchni,
w wstawki betonu poddac pielggnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni sciany ubytki i
slady po deskowaniu musza by¢ wypetnione.

* Gladkie wykonczenie powierzchni:

- Natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni nalezy j g przetrze¢ srednioziarnistym
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawg murarska z drobnym piaskiem. Kontynuowaé
tarcie az do usuniecia nieregularnosci i uzyskania jednolitej gladkiej powierzchni.

- Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do uzyskania gtadkiej
powierzchni.

- Po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ sciane tkaning jutowa. Powierzchnia betonu
powinna by¢ wykonczona w sposdb gwarantujacCy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajacej si¢ do
malowania.

» Wygtadzanie powierzchni:

- packa drewniana, kielnig drewniana, itp.

- Wykancza¢ szczotka do otrzymania powierzchni bezposlizgowe;j.

- Wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

» Wykonczenie ptyt i podtog:

Ptyty i podtogi majg by¢ doktadnie zaggszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie do
osiagniecia odpowiedniego wyrownania powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i
usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego sie w stanie plastycznym. Wyréwnanie
powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3-metorwej przyktadnicy. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢ $wiezo zarobionym betonem,
wyrownacé, zagescic i ponownie podda¢ pracom wykonczeniowym.

* Kolejnos¢ prac wykonczeniowych:

Wykonczenie powierzchni betondw nalezy wykona¢ w nastepuj acej kolejnosci:

- $ciany fundamentowe

- Sciany 1 ptyty

- przejscia

- plyty zewnetrzne i przejscia robocze

- pozostate
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* Ochrona betondw po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym,
a w przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem
chemikaliow, srodkow i materiatow metalowych oraz innych srodkéw powodujacych zabrudzenie.
5.4.9. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow.

« Sciany:

Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach okreslonych
ponizej toleranciji:

- wgtebienia w powierzchni §ciany nie powinny by¢ wigksze niz:

m 2mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dt. 1m potozona jest

W najwyzszym punkcie

m 5mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dt. 3m potozona jest

W najwyzszym punkcie

m 10mm na calej wysokosci sciany

m dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci sciany nie powinny przekracza¢ 5mm

Wszelkie defekty wykonania $cian powinny zosta¢ naprawione zgodnie z zasadami okreslonymi w
pkt.

* Piyty:

Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom co do tolerancji:

- nierdwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5mm niezaleznie od miejsca

i kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadnica dt. 3m potozong na najwyzszym punkcie

- wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny miescic si¢ w zakresie 10mm tolerancji za wyjatkiem
plyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace gwarantowac odptyw rynien podtogowych lub
kanatow, ktore powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie pomijajac tolerancje. Wykonawca jest
catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy
poprawic, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach ptyt nie
powinny by¢ wigksze niz 5mm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.

5.4.10. Pielegnacja betonu.

» Piclegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymaniu betonu w stanie ciagtej wilgotnosci w ciagu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego

Wybér metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacja umowy.

* W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powlokami, farba, materiatami
ceramicznymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do
pielegnacji betonu upewnic¢ sie czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku
wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.

* Sciany:

- przez caty czas gdy beton podlega pielegnacji deskowania scian powinny pozostawac na miejscu, w
celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.

- srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien by¢ stosowany zaraz po usunigciu
deskowan

- powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane

* w trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy:

- chroni¢ powierzchnig¢ przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatdow wetnianych
utrzymywanych w ciagtej wilgotnosci

- przykrywac¢ 25mm warstwa mokrego piasku, ziemi lub trocin i utrzymywa¢ w wilgotnosci

- stale zrasza¢ eksponowana powierzchnie

- jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodki, stosowaé srodek
pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnos¢ zastosowanych srodkow z
materiatami uszczelniajacymi lub innymi, ktore bgda stosowane w przysztosci.

- W przypadku zastosowania innych metod pozwalaj acych utrzymaé wymagana statg wilgotnosé na
catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ j g i przedstawi¢ do zatwierdzenia NI.

6. Kontrola jakosci robot.
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Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji technicznej Kontrola jako$ci
robotpolega na sprawdzeniu:

- Szalunkéw

- Zbrojenia

- Cementu i kruszyw do betonu

- Receptury betonu

- Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- Sposobu utozenia betonu i zawibrowania

- Doktadnosci prac wykonczeniowych

- Pielegnacji betonu.

W czasie kontrolo szczegdlna uwaga zwracana bedzie na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robotz
projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

Kontrola jakos$ci betondw.

Inzynier powinien mie¢ dostgp i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni oraz
urzadzen dostawcow, producentow, podwykonawcow i wykonawcow dostarczajacych materiaty
wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziatem.

7. Obmiar robét.

Ogolne zasady prowadzenia obmiaru robot.

Podstawg dokonywania obmiarow okres$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lnych
pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m3 kubatury stoép fundamentowych

- 1 m2 ptaskich ptyt zelbetowych

3

- 1 m ptyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu B10

- 1 m2 scian zelbetowych

- 1 m3 kubatury stopni schodow zewnetrznych.

8. Odbior robot.
Odbiodr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikow badan laboratoryjnych
whbudowanej mieszanki betonowe;j.

9. Podstawa platnosci.

Podstawg ptatno$ci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze roboét, a zakres czynnosci obj etych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny
jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow produkc;ji

- przygotowanie i montaz zbrojenia

- wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan

- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja i wszystkimi pracami
dodatkowymi

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie bedacych wiasnos$cia
wykonawcy materialow rozbiorkowych z palcu budowy.

10. Przepisy zwiazane.

» Polskie Normy- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-EN 206- Beton - Czg¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé. 1:2003/A2:2006 (U)
Zmiana

A2 PN-EN 1354:1999 Oznaczanie wytrzymatos$ci na sciskanie betonu lekkiego kruszywowego o
otwarte strukturze

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
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PN-EN 12504-4:2005U Badania betonu. Cze¢s¢ 4: Metoda ultradzwigkowa

PN-75/M-70056 Badania nieniszczagce metodami ultradzwigkowymi. Wzorce mikrosekundowe
PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Czes¢ 2: Badania nieniszczace - Oznaczanie
liczby odbicia

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne

PN-EN 132504- 2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace -
Oznaczanie liczby odbicia

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach - Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe. Wycinanie,
ocena i badanie wytrzymatosci na sciskanie

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

PN-EN 992:1999 Oznaczenia gestosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze

PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymatosci na sciskanie betonu lekkiego kruszywowego o zwartej
strukturze

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu Wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST B-06 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE Z PAPY
BITUMICZNEJ, FOLII POLIETYLENOWEJ I POWLOK
BITUMICZNYCH

CPV 45420000-6

Nazwa zamowienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NA
PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W GRODKOWIE

Nazwa obiektu: PRZEDSZKOLE W GRODKOWIE

Adres obiektu budowlanego: | Grodkéw ul. Mickiewicza 13, dzialka nr 362 obreb
Grodkow

Kody CPV rob6t budowlanych | Grupy robot, klasy robot, kategorie robot

Pozostate kody cpv CPV - 45262300-4 — Roboty betonowe i zelbetowe

zawarto na stronie nr 3 CPV - 45262500-6 — Roboty murarskie

CPV — 45421000-4 — Scianki aluminiowe przeszklone systemowe
CPV - 45421100-5 — Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa
CPV - 45321000-3 — Izolacje cieplne

CPV —45261211-6 — Roboty dekarskie

CPV - 45261210-9 — Roboty blacharskie

CPV —45410000-4 — Roboty tynkarskie

CPV —45421000-4 — Roboty pokrywcze podtog

CPV —45442100-8 — Roboty malarskie

CPV —45233250-6 — Nawierzchnia z plyt betonowych
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CPV -331100-7 - Instalacje C.O.

CPV - 45330000-9 — Instalacje WOD-KAN
CPV —45332200-5 — Instalacja hydrantowa
CPV - 45331210-1 — Wentylacja grawitacyjna

Inwestor: GMINA GRODKOW
Adres inwestora 49-200 Grodkéw, ul. Warszawska 29
Autor opracowania: mgr inz. arch Ewa Berthold-Majewska upr. 210/92/0OP

Data opracowania: pazdziernik 2018r.

SST B-06 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE Z PAPY
BITUMICZNEJ, FOLII POLIETYLENOWEJ I POWLOK
BITUMICZNYCH

CPV 45420000-6

I.ZALOZENIA.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot izolacyjnych przeciwilgociowych w ramach zadania inwestycyjnego p.n.
PRZEBUDOWY BUDYNKU GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W
GRODKOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Izolacje przeciwwilgociowa z foli PE

Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho -
jednawarstwa - posadzka na gruncie - gr.10cm

Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni

Podtogi w pomieszczeniach w.c., tazienkach, pomieszczeniach porzadkowych,
pomieszczeniach zmywalni i kateringu nalezy zabezpieczy¢ ptynng folig( np.Superflex 1 firmy
Deitermann lub innej) z wywinigciem jej na $ciany do wysokosci 20cm

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wlasno$ci materiatow, wymagan i
sposobdéw oceny podtozy, wykonanie podktadow gruntujgcych, przygotowanie podlozy, wykonanie
poszczegdlnych warstw oraz ich odbiory.
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II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

1. Zasady ogdlne.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

UWAGA: Wszystkie uzyte nazwy materiatbw do izolacji poziomych i pionowych S$cian
fundamentowych postuzyty do okreslenia parametrow technicznych, jakosci. Wykorzystane w czasie
budowy materiaty o innych nazwach musza bezwzglednie posiada¢ identyczne dane techniczne oraz
poréwnywalng jako$¢ wykonania.

Materiaty stosowane do wykonywania robot izolacyjnych powinny mie¢: - Aprobaty Techniczne lub
by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami, - Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z
Aprobata Techniczna lub z PN, - Certyfikat na znak bezpieczenstwa, - Certyfikat zgodnosSci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, - Atesty higieniczne na
kontakt izolacji z woda pitna, - Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do
stosowania. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje
dotyczaca sktadowanych na budowie materialtdw przeznaczonych do wykonania robodt izolacyjnych i
wyktadzinowych.

2. Rodzaje materialow

Wszelkie materialty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentacji projektowej, normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do opisu technologii robot izolacyjnych przyjeto rozwiazanie systemowe z zastosowaniem materiatow
jin:

IW projekcie przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej: poziomej -2 X papa asfaltowa na
lepiku asfaltowym, pionowej -2 x lepik asfaltowy na goraco, poziomej z folii PCW

Gdy materiat jest jeszcze w §wiezym stanie, narzedzia mozna czysci¢ przy uzyciu wody. Po wyschnieciu
materialu czyszczenie nalezy przeprowadzac przy uzyciu rozpuszczalnikow.

Lepik nanosi¢ nalezy pedzlem, szczotka dekarska lub natryskiem.

2.1 Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji nalezy stosowa¢ pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m?.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
e wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30
mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
e papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
e Wymiary papy w rolce
dtugosé¢: 20 m £0,20 m ; 40 m £0,40 m ; 60 m +£0,60 m
szeroko$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

e Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

e Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
WW. normie.

o Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem
i dzialaniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

e Rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtosé¢
miedzy stosami — 80 cm.
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2.2 Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura migknienia — 60—80°C

temperatura zaptonu — 200°C

zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
sptywnos$¢ — lepik nie powinien sptywacé w temperaturze 50°C w ciagu 5 h warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylonej pod katem 45°
zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze soba
i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.3 Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.4 Kit asfaltowy uszczelniajacy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.5.Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.6. Folia budowlana izolacyjna — uzywana zamiennie z papa do izolacji przeciwwodnej w warstwach
posadzki — folia LDPE (np. HENWAL)

1. wymiary
Grubo$¢ — mm
0,15
0,20

0,30
0,50

Maks.
rozcigganiu
Wydtuzenie
zerwaniu
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie
Wodochtonnos¢
Klasyfik. ogniowa -
palnosci
Rozprzestrzenianie ognia

Naprezenia przy

wzgledne  przy

stopien

Grubo$é

folia sprzedawana jest w
uszkodzeniem

Szerokos¢ - m
40 ;50 ;6,0
20:4,0:5,0:;6,0;8,0;12,0

4,0;6,0
8,0

Wzdtuz >13 MPa
> 280%
>60N/mm

<1,0%
Wyréb trudno zapalny

Wyrdb nierozprzestrzeniajacy
ognia
0,15-0,50 mm

Dhugos¢ - m

50,0; 20,0; 33,0

50,0 ; 50,0 ; 20,0 ; 33,0 ; 25,0 ;
25,0;

30,0; 33,0

25,0

W poprzek >12 MPa
>370%

>50 N/mm

Scisle zawinietych rolkach zabezpieczonych przed rozwijaniem i

2.7 Folia paroizolacyjna LDPE — uzywana zamiennie z papa do izolacji paroszczelnej na stropie

2. wymiary
Grubos¢ — mm
0,15:;0,2

Opor dyfuzji pary wodnej
Wodochtonnos¢
Przesiakliwos¢

Klasyfik. ogniowa -
palnosci
Rozprzestrzenianie ognia

stopien

Grubos¢
folia sprzedawana jest w
uszkodzeniem

Szerokos¢ - m
Standardowo 2,0 m

>850 +/- 25m2 xh x hPa/g
<1,0%

Niedopuszczalne przesiakanie
Wyréb trudno zapalny B2

Wyrob nierozprzestrzeniajacy
ognia
0,15-0,20 mm

Dhugos¢ - m
50,0; 75,0

$cisle zawinigtych rolkach zabezpieczonych przed rozwijaniem i
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3.Transport

Srodki transportu zewnetrznego i technologicznego powinny gwarantowaé bezpieczefistwo, technologie
robot okre$lona w dokumentacji projektowej, wymagania okreslone w prawie budowlanym i polskich
normach. W szczegolnosci $rodki transportu musza posiada¢ aktualne badania techniczne. Musza
rowniez posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonych fadunkow, ktore nie moga
powodowa¢é przekroczenia dopuszczalnych obciazen osi pojazdow. Srodki transportu pod wzgledem
swych parametréw powinny by¢ dobrane do warunkéw wystepujacych na placu budowy i powinny by¢
jak najmniej uciazliwe dla uzytkownikow budynku bedacych w eksploatacji w trakcie robot.
Sktadowanie materialéw wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych probek. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane
w obrgbie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Przy sktadowaniu materiatow zachowa¢ odlegtos¢ od
ogrodzenia 0,75 m oraz 5,0 od stanowiska pracy. Pomiedzy sktadowanymi stosami zachowac przejscie
dla ruchu pieszego oraz transportowego. Materiaty drobnicowe uktada¢ w stosy wysokosci maks. 2m.
Materialy niebezpieczne magazynowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Sprzet do wykonania
robot wedlug mozliwosci Wykonawcy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji.

Lepik moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepisow Ministerstwa
Komunikacji dla materiatéw klasy llla, w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowanie nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej $cisle jednak
obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyty zwartg calo$¢ zabezpieczong dodatkowo
listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem. Rolki papy nalezy przewozi¢ w pozycji
stojacej tak aby tworzyly zwarta calo$¢ zabezpieczona przed przesunigciem i uszkodzeniem. Foli¢
nalezy przewozi¢ w pozycji zalecanej przez producenta zabezpieczajacej przed przesunigciem i
uszkodzeniem.

4. Wykonywanie robot.

Wszystkie roboty objete umowg powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami,
dokumentacja projektowa, instrukcja producenta, udzielonym pozwoleniem na budowe, uzgodnieniami,
a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegolnych rodzajow robot wyszczegdlnionych w
kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajéw robot wchodzacych w
sktad zadania w caloéci ponosi wykonawca. Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadajacego
przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do
kierowania, nadzoru i kontroli robot budowlanych).

4.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne.

4.2. Zgodnos¢ z dokumentacja.

Izolacje powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa uwzgledniajaca wymagania norm.
Odstepstwo od dokumentacji projektowej powinno by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w
Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inzyniera. 5.3. Warunki wykonania izolacji.

4.3.1. 1zolacja z papy asfaltowej.

Wykonuje si¢ jg na przygotowanym podtozu. Podtoze powinno by¢ rowne (bez wglebien, wypuktosci i
peknied), czyste, odttuszczone i odpylone. Izolacja powinna sktadac si¢ z 2 warstw papy przyklejonych
do podtoza i sklejonych migdzy soba w sposob ciagly na calej powierzchni. Grubo$¢ warstwy lepiku
miedzy pokladem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami powinna
wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Szerokos$¢ zaktadow papy zarowno poprzecznych jak i podtuznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie o potowe szeroko$ci arkusza.

4.3.2. Izolacja z lepiku asfaltowego na goraco - wykonuje si¢ na przygotowanym podtozu. Podtoze powinno by¢
réwne, czyste, odtluszczone i odpylone. Liczba nakladanych warstw mas asfaltowych powinna by¢ zgodna z

Pracownia Architektury PROJEKT — arch. Ewa Majewska 52
45-058 Opole, ul. Ozimska 40 tel. 4426559



1. STW i ORB — Przebudowa budynku gimnazjum na przedszkole w Grodkowie

wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniej niz 2, a taczna grubos¢ tych warstw nie mniejsza niz 2
mm. Lepiki asfaltowe powinny by¢ podgrzewane do temperatury 160- 180°C, a temperatura lepiku podczas jego
rozprowadzania nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.

4.3.3. I1zolacja powlokowa bitumiczna na zimno - wykonuje si¢ na przygotowanym podtozu. Podtoze powinno
by¢ rowne, czyste, odtluszczone i odpylone. Liczba naktadanych warstw bitumicznych powinna by¢ zgodna z
wymaganiami dokumentacji technicznej lecz nie mniej niz 2. Laczna grubos¢ powinna by¢ zgodna z zaleceniami
producenta lecz nie mniej niz 2 mm.

4.3.4. Izolacje z folii PCW grubosci minimum 0,2 mm -wykonuje si¢ na przygotowanym podtozu. Podloze jw.
powierzchnia powinna by¢ gtadka. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone lub sfazowane.
Folia moze by¢ ukladana na sucho Iub klejona. Folia wodoodporna z PCW moze by¢ klejona klejem
poliuretanowym. Folie bitumo- i olejoodpoma nalezy klei¢ lepikiem asfaltowym na goraco bez wypetiaczy o
temp. 160°C - 180°C. Grubo$¢ lepiku powinna wynosi¢ ok. 1,5 mm, a temperatura w chwili zetknigcia z folig nie
moze by¢ nizsza niz 140°C. Folie powinny by¢ taczone na zaktady o szerokosci 3-5 cm za pomoca kleju, spawania
lub zgrzani

5.Kontrola jakosci robét.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w SST Czeg$¢ 6 ,,Wymagania ogolne”.

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie powlok izolacyjnych badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania rob6t oraz do naprawy podtoza. Wszystkie
wymienione materialty musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow
dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci, potwierdzajaca zgodnos¢
wiasno$ci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podlozy powinno by¢
wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot przygotowawczych i wstepnych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wymaganej szorstkos$ci,

- wystepowania ubytkow 1 porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podtoza, ktore przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa fate,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podtozu szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
poprzez dokonanie pomiaréw szerokos$ci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi wyzej, wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Badania w czasie robot Badania w czasie robot
polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot izolacyjnych z dokumentacja projektowa i SST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci warstwy izolacyjnej oraz innych robot ,,zanikajacych". Badania w czasie
odbioru robét Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych warstw izolacyjnych a w szczegoélnosci: - zgodnosci z
dokumentacja projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej, - jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidlowosci przygotowania
podtoza, - prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji. Przy
badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystagpieniem
robot 1 w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy warstw izolacyjnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze§wit pomigdzy lata a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,

- sprawdzenie grubosci warstwy izolacyjnej (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubos¢
okreslong na podstawie zuzycia materiatu izolacyjnego).
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Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi przez producenta systemu izolacji
i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(Zamawiajacego) i Wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace warstw izolacyjnych Prawidlowo wykonana izolacja
powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- cala powierzchnia izolowana powinna mie¢ jednakowy wyglad,

- na caltej powierzchnia powinna by¢ natozona warstwa jednakowej grubosci (warunek wilasciwej
przyczepnosci),

- grubos$¢ warstwy izolacyjnej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni izolacji niecki i $cian od plaszczyzny poziomej (mierzone tata
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wicksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na calej
dhugosci lub szerokosci posadzki,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu oraz
catkowicie materiatem wskazanym w projekcie, - taSmy uszczelniajagce dylatacyjne powinny by¢
utozone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta

6.Obmiar robdét.
Ogolne zasady przedmiaru robot podano w SST Czes¢ 7 ,,Wymagania ogolne".

7.0dbiodr robot .

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST Cze$¢ 8 ,,Wymagania ogdlne". Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji elementem
ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem wilasciwych
robo6t izolacyjnych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 5 niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z
dokumentacja 1 SST i zezwoli¢ do przystapienia do robdt izolacyjnych. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania naprawy podloza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do
odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci)
podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
robot ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

Odbior czgéciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czgéciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czgsciowy robot jest
dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy. Protokét odbioru
czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka forme
przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny dokonuje komisja powolana
przez Zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow oraz
dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna
okresla¢ umowa.

Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze
- dokumentacje powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,
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- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow, -
protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbiordéw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatlow, - wyniki badan laboratoryjnych i
ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 5. niniejszej SST poréwnaé je z
wymaganiami i wielko§ciami tolerancji podanymi w pkt. 5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty
izolacyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez Wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny izolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan: - jezeli to mozliwe, nalezy poprawic
izolacje i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru, - jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja
bezpieczenstwu uzytkownika Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,. - w przypadku, gdy
nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych warstw izolacyjnych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku
nie kompletnos$ci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokoét
powinien zawiera¢: - ustalenia podje¢te w trakcie prac komisji, - oceng wynikéw badan, - wykaz wad i
usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia, - Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania
izolacji z zamoéwieniem. Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Odbiér pogwarancyjny Odbidr pogwarancyjny
przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ jest okreslona w umowie. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad. Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach izolacyjnych.

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej warstwy pokrycia osobno, przy czym sporzadza si¢ jeden
protokot odbioru izolacji po wykonaniu powloki izolacyjnej. Podstawa do odbioru roboét izolacyjnych
sa badania obejmujace: sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng sprawdzenie materiatow
sprawdzenie poditoza pod izolacje sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot sprawdzenie
prawidlowosci wykonanych robot

8.Podstawa platnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Czgs¢ 9 ,,Wymagania ogolne”.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczalttowo podstawa
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac: - robocizng bezposredniag wraz z
towarzyszacymi kosztami, - warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy, - warto§¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi
kosztami, - koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, - podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowe;.

9.Przepisy zwigzane.

- PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

- BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (czgé¢ | Roboty
ogolnobudowlane ITB, wyd. I1);
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Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i

rozbioérkowych,

Dz.U. nr13 poz.93Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r Dz.U. nr74 poz.401 w
sprawiebezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-07 NADPROZA 1 ROBOTY MUROWE
CPV 45262500-6, CPV 45262522-6

Nazwa zamoéwienia:

PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NA
PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W GRODKOWIE

Nazwa obiektu:

PRZEDSZKOLE W GRODKOWIE

Adres obiektu budowlanego:

Grodkow ul. Mickiewicza 13, dzialka nr 362 obr¢b
Grodkow

Kody CPV robét budowlanych
Pozostate kody cpv
zawarto na stronie nr 3

Grupy robét, klasy robot, kategorie robot

CPV —45262300-4 — Roboty betonowe i zelbetowe

CPV - 45262500-6 — Roboty murarskie

CPV — 45421000-4 — Scianki aluminiowe przeszklone systemowe
CPV —45421100-5 — Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa
CPV - 45321000-3 — Izolacje cieplne

CPV —45261211-6 — Roboty dekarskie

CPV - 45261210-9 — Roboty blacharskie

CPV - 45410000-4 — Roboty tynkarskie

CPV - 45421000-4 — Roboty pokrywcze podtog

CPV —45442100-8 — Roboty malarskie

CPV —45233250-6 — Nawierzchnia z ptyt betonowych

CPV —331100-7 - Instalacje C.O.

CPV - 45330000-9 — Instalacje WOD-KAN

CPV —45332200-5 — Instalacja hydrantowa

CPV - 45331210-1 — Wentylacja grawitacyjna

Inwestor:

GMINA GRODKOW

Adres inwestora

49-200 Grodkow, ul. Warszawska 29

Pracownia Architektury PROJEKT — arch. Ewa Majewska 56
45-058 Opole, ul. Ozimska 40 tel. 4426559



1. STW i ORB — Przebudowa budynku gimnazjum na przedszkole w Grodkowie

Autor opracowania: mgr inz. arch Ewa Berthold-Majewska upr. 210/92/0OP

Data opracowania: pazdziernik 2018r.

SST B-07 NADPROZA | ROBOTY MUROWE

CPV 45262500-6, CPV 45262522-6

1. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nadprozy z materialow ceramicznych i belek stalowych realizowanych dla zadnia
pn.: PRZEBUDOWY BUDYNKU GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W
GRODKOWIE.

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét ujetych w ST.

Nad otworami drzwiowymi wewngetrznymi przyjeto elementy prefabrykowane typu "L-19" 0 symbolu
"N" lub systemowe. Belki nadprozowe ,,L-19” nalezy uktada¢ na wypoziomowanym murze, na
zaprawie cementowej gr. 1,2 cm. Celem zabezpieczenia ich przed przewrdceniem nalezy zwigzaé je
miekkim drutem. W $cianach wewnetrznych uktad belek typu "L 19" w nadprozu niezaleznie od
grubosci $ciany jest nastepujacy: a. belki skrajne znajdujace si¢ na licu Sciany ustawia si¢ dolng potka
do $rodka $ciany, w celu otrzymania rownej plaszczyzny $ciany i uniknigcia dodatkowego oblicowania
b. przy $cianach grubszych od 19 cm pozostate belki w srodku zestawia si¢ parami - sSrodkami do
siebie

Uwaga: alternatywnie mozna wykonac¢ belki stalowe.

Projektuje sie wykucia w murowanych Scianach nosnych poddasza z zatozeniem podciggow
stalowych nad nowymi otworami.

Nadproza nowych otworow drzwiowych w istniejacych $cianach murowanych wykonac z profili
stalowych HEB 140 Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet.

Wykonanie muréw oktadzinowych warstwowych o grubosci 25¢cm z kamienia oraz wykonanie
spoinowania.
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1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w SST — B — O ,,Wymagania ogélne" pkt 1.2.

1.5. Okreslenia podstawowe

- Element murowy - jest to drobno lub $redniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

- Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach
budowlanych do spajania elementéw murowych.

- Wyroby pomocnicze - sg to r6znego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych
stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace tj.: kotwy, taczniki,

wsporniki ,nadproza, wzmocnienia scian.

- Warstwa konstrukcyjna - czes¢ $ciany oparta na fundamencie , przenoszgca obcigzenia wlasne muru,
obcigzenia stropow i od zabudowy otwordéw i mocowanych elementow instalacyjnych oraz
wyposazenia.

- Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjng i trwale z nig potaczona powtoka lub
warstwa materiatu , ktorego zadaniem jest przede wszystkim nadanie zdolnosci izolacyjnych murowi.
- Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej lub elementdéw instalacji i wyroby pomocnicze w
warstwie nosnej.

Mur oporowy - budowla utrzymujaca w stanie stateczno$ci naziom gruntdw rodzimych lub
nasypowych albo innych materialdéw rozdrobnionych.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne”.

1.6. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegolnione sg w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

2. Materialy.

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano

w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne”. Dopuszcza si¢ zamienne rozwiazania

(W oparciu na produktach innych producentow) pod warunkiem:

- spelnienia tych samych whasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia

do stosowania),

- uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuza okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan.

Wymagania szczegélowe dla materialow

2.1.Jednowarstwowe $ciany wewnetrzne murowane z cegly pelnej

2.2.Pozostale materialy

: Zaprawa cementowa,;

- Ksztattowniki stalowe wg specyfikacji ( dwuteowniki);

- Nadproze prefabrykowane;

- Cement portlandzki;

2.3.Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
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2.4.Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne”.

Piaski do zapraw budowlanych". a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych.

- mie¢ frakcje roznych wymiaroéw. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0.5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.

2.5.Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 31 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub

dostarczona z wezta betoniarskiego (obowiazkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego

zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa Kkl. 5 i
10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura przez
Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad obj¢tosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6.Nadproza nalezy wykona¢ zgodnie z projektem

2.6.1.Projektuje sie nadproza prefabrykowane systemowe

2.6.2. Projektuje si¢ nadproza nowych otworéw drzwiowych w istniejgcych $cianach murowanych
wykona¢ z profili stalowych HEB 140 Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiel.

2.7.Sciany wewnetrzne istniejace:

Sciany czesci istniejacej do zachowania zgodnie z rysunkami.

Zamurowania W czesci istniejacej wykonac z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej lub z
materiatu rownowaznego, grubosci zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

2.8 Scianki dzialowe:

Projektoiwane $cianki dziatowe czesci przyziemia przy sali gimnastycznej- murowane z bloczkjow
gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 12 i 6 cm.

Projektowane $cianki dzialowe w lekkiej w konstrukcji systemowej karton-gips o odpornosci
ogniowej EI15.

Projektowane $cianki dziatowe wydzielajace sanitariaty od sali dla dzieci —w konstrukcji aluminiowej
przeszklone od wysokosci 1,5m np. w systemie firmy Aluprof.

Projektowane $cianki dzialowe wydzielajace klatke schodowa catkowicie przeszklone o odpornosci
ogniowej EI60 z drzwiami o odpornosci ogniowej EIS30 np. Aluprof.

2.9 Mury oporowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muréw kamiennych, objetymi niniejszg SST, s3:
— kamien na mury oporowe,

— zaprawa cementowa,

— elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych,

— beton i jego sktadniki,

— materialy izolacyjne,

Kamien
Zaleca si¢ stosowa¢ na mury oporowe kamien tamany, o cechach fizycznych odpowiadajacych
wymaganiom PN-B-01080
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Dopuszcza si¢ nastgpujace wady powierzchni licowej kamienia: — wglebienia do 20 mm, o rozmiarach
nie przekraczajacych 20 % powierzchni, — szczerby oraz uszkodzenia krawedzi i narozy o glebokosci
do 10 mm, przy tacznej dlugosci uszkodzen nie wigcej niz 10 % dlugosci kazdej krawedzi. Kamief
famany nalezy skladowa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
poszczegblnych jego rodzajow.

Skladowanie materialow.

- Elementy murowe - licowe, moga by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Dlatego tez elementy takie sktaduje si¢ zafoliowane na
paletach ustawionych na rownym, suchym podtozu. Od gory palety powinny by¢ nakryte
przeno$nymi patatkami.

- Elementy drazone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komorkowego powinny by¢
przechowywane na paletach pod dachem (wiatry), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem $niegu
i deszczu i odizolowane od wody gruntowe;j.

- Elementy gipsowe powinny by¢ sktadowane na paletach w zamknigtych pomieszczeniach.

- Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca sie przechowywa¢ w workach w zamknietych i
zabezpieczanych przed wilgociag magazynach .

- Kruszywa moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wytacznie na terenie

suchym i odwodnionym.

- Materiaty do wykonania konstrukcji murowych moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja
nastepujace warunki:

— odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

— sg wilasciwie opakowane i oznakowane,

— spelniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

— majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

- Wszystkie materiaty izolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

- Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

- Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji, stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu 0
produkty innych producentéw) pod warunkiem :

- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

- uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru

3. Sprzet i narzedzia.

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w SST — B — O ,,Wymagania ogolne”.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢
odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolnospadowych).

4. Transport.
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami,
utrata statecznosci i1 szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy
niz:
- 90 min — przy temperaturze + 15°C,
- 70 min — przy temperaturze + 20°C,
- 30 min — przy temperaturze + 30°C.
aladunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukeyinej
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odbywac sig¢ tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji
aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgoé. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na
odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest dlugotrwale sktadowanie stali niezabezpieczonych
przed opadami.

Elementy sktadowane na placu budowy musza by¢ transportowane do miejsca wbudowania w
sposOb gwarantujacy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigéw musza
by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (probne
uniesienie na wysokos¢ 20 cm, brak przeszkod na drodze

transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

5. Wykonanie robot.
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1. Ogolne zasady wykonywania murow

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow

1 otworow.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia

muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

- Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

- W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow

atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dtuzszej

przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny mur6w, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw

cegiet i uszkodzonej zaprawy.

- Przy murowaniu cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w

murze polewac lub moczy¢ w wodzie, - mury o grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

Roboty nalezy rozpocza¢ od pomiarow. W trakcie wznoszenia $cian w otworach

drzwiowych montujemy oscieznice drzwiowe. Poziom gory oscieznicy zamontowaé¢ 205 cm nad
planowanym poziomem podtogi. Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykonaé
zaczynajac od wyznaczenia poziomu posadowienia belek (ppbs). Poziom ppbs ustali¢ w odniesieniu
do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach sgsiadujacych i innych otworow
znajdujacych sie w tej samej plaszczyznie sciany. Sciany w strefie podporowej wykonaé¢ do poziomu o
5 ¢cm nizszego od projektowanego ppbs. Nastepnie przystapi¢ do wykonania poduszek betonowych
pod belki z betonu min. B-15 o konsystencji plastycznej uktadajac w miejscu planowanego podparcia
nadproza beton z nadmiarem i uktadajgc na nim belki. Po 7 dniach prowadzenia pielggnacji betonu
mozna przystapi¢ do wykonania sciany na nadprozu. Ustawienie i rozebranie rusztowania w miare
potrzeb.

5.2. Montaz nadprozy stalowych wg opisu czesé konstrukcyjna

Nadproza wykonywane przy uzyciu belek stalowych na zaprawie cementowej grubosci 12 mm.
Glebokose¢ ich oparcia w murze zalezy od szerokosci otworu i powinna wynosi¢ minimum 12,5 cm.
wg zasad bhp i wtasciwej kolejnosci robot.

5.3. Konstruowanie nadprozy

Do konstruowania nadprozy stuza, m.in. belki stalowe, nadproza prefabrykowane
ceramiczno - zelbetowe traktowane jako tracony szalunek konstrukcyjny.

Elementem nosnym jest belka zbrojona lub stalowa ktorej wymiary i ksztaltt zostaje nadany
przez producenta.

Sposéb montazu nadproza
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- wykucie gniazd,

- szalowanie gorg otworu drzwiowego lub okiennego,

- utoZenie na deskowaniu ksztattek nadprozowych lub belek stalowych
- wypoziomowanie utozenia nadproza,

- zamocowanie zbrojenia zgodnego z obliczeniami konstrukcyjnymi,

- obetonowanie belek nadprozowych,

- zalanie mieszanka betonowa

Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznosé¢ docigcia blokéw do odpowiedniego wymiaru,
mozna to wykona¢ na kilka sposobow:

- Za pomoca szerokiego przecinaka i mtotka,

- Za pomoca, pity tarczowej do kamienia,

- za pomoca gilotyny.

5.4 Zasady wykonywania murow oporowych.

Mury kamienne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Jesli w dokumentacji
projektowej podano zbyt mato ustalen dotyczacych wykonania muru kamiennego lub pewnych jego
elementow, to w SST powinny by¢ zawarte nastgpujace warunki:
1. Mur kamienne nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 [57] w zakresie
wymagan i badan przy odbiorze oraz PN-B-03010.
2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi szczegdlowe
rozwigzania projektowe z wymaganiami odbioru robdt dla brakujacych w dokumentacji
projektowej elementow muru.

5.4.1Wykonanie muru oporowego z kamienia
Mury z kamienia powinny by¢ wykonywane jako mury pelne na zaprawie cementowej i odpowiadaé
wymaganiom BN-74/8841-19 [56]. Roboty murowe z kamienia powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowg i SST. Kamien i zaprawa cementowa powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w pkt 2.

Przy wykonywaniu muru powinny by¢ zachowane nastepujace zasady:

a) mury kamienne nalezy wykonywac¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5o C,
b) kamienie powinny by¢ oczyszczone i zmoczone przed ulozeniem,

c) pojedyncze kamienie powinny by¢ utozone w taki sposob, aby ich powierzchnie wsporne byty
mozliwie poziome, a sgsiadujace kamienie nie rozklinowywaty si¢ pod wptywem obcigzenia
pionowego; wigksze szczeliny miedzy kamieniami powinny by¢ wypetnione kamieniem drobnym,

d) spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienia powinny mija¢ si¢

e) na kazda warstwe kamienia powinna by¢ natozona warstwa zaprawy cementowej w taki sposob,
aby w murze nie bylo miejsc niezapetnionych zaprawa,

f) wyglad zewnetrzny muru powinien by¢ jednolity. Mury z kamienia powinny by¢ wykonane tak, aby
ich powierzchnie licowe byly zblizone do ptaszczyzn pionowych i poziomych, a krawegdzie ich
przeciecia byly w przyblizeniu liniami prostymi.

5.4.2 1zolacja muroéow

Izolacje¢ nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Izolacje wykonuje si¢ na
powierzchni muru od strony gruntu lub materiatu zasypowego. Jesli w dokumentacji projektowej lub
SST nie okreslono sposobu wykonania izolacji, to mozna jg wykona¢ poprzez dwu lub trzykrotne
nalozenie na powierzchnig¢ $ciany materialow izolacyjnych. Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢
jednolita, ciagla powloke przylegajaca do powierzchni $ciany lub do uprzednio utozonej warstwy
izolacji. Wystepowanie ztuszczen, spekan, pecherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych
materialow rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzen
mechanicznych. Materiaty i sposob wykonania izolacji muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4.3Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zaggszczania gruntu, ktora to grubo$¢ nie powinna przekraczac:
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— przy zageszczaniu r¢cznym i watowaniu - 20 cm,
— przy zaggszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,
— przy stosowaniu cigzkich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajacych powinno odbywac sig
recznie do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajace;.

5.4.4 Dopuszczalne tolerancje wykonania muru kamiennego

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych w dokumentacji
projektowej:

a) rzgdnych wierzchu $ciany + 20 mm,

b) rzgdnych spodu + 50 mm,

) w przekroju poprzecznym =+ 20 mm,

d) odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/m i nie wigcej niz 20 mm na catej
dtugosci,

e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu) nie
wiecej niz 10 mm/m i nie wigcej niz 20 mm na calej powierzchni muru.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Podczas robot nalezy prowadzi¢ systematyczna kontrole:

- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru,

- odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,

- odchylenia wymiardéw otworow osciezy

- zgodnosci metody montazu z projektem i spetnienia wymagan bhp,

- stanu elementéw konstrukeji przed montazem i po zamontowaniu,

- wykonania i kompletnosci potaczen,

6.2 Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej

marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt 2 niniejszej
specyfikacji.

6.4 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a

w szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte". Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.5. Badania w czasie odbioru robét

Badania muréw powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie i powinny umozliwi¢ ocene
wszystkich wymagan, a w szczegdlnoSci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- Jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidtowos$ci wykonania murdéw; zachowania dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

6.6 Kontrola wykonania muru z kamienia

Przy wykonywaniu muru z kamienia nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z BN- 74/8841-19 [56] w
zakresie 1 z tolerancjg podang ponizej:

a) sprawdzenie prawidtowosci utozenia i wigzania kamieni w murze - przez oglgdziny,

b) sprawdzenie grubosci muru - dopuszczalna odchytka w grubosci £+ 20 mm,
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¢) sprawdzenie grubosci spoin - dopuszczalne odchylki dla: - spoin pionowych: grubos¢ 12 mm,
odchytka + 8 mm lub - 4 mm, - spoin poziomych: grubos¢ 10 mm, odchytka + 10 mm lub - 5 mm,
d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi muru: — zwichrowanie i
skrzywienie powierzchni muru: nie wigcej niz 15 mm/m, — odchylenie krawedzi od linii prostej: nie
wigcej niz 6 mm/m i najwyzej dwa odchylenia na 2 m, — odchylenia powierzchni i krawedzi od
kierunku pionowego: nie wigcej niz 6 mm/m i 40 mm na catej wysokosci, — odchylenie goérnych
powierzchni kazdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jesli mur ma podziat na warstwy): nie
wigcej niz 3 mm/m i nie wigcej niz 30 mm na calej dtugosci.

7. Obmiar robdét.
7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa robot jest:
— dla robot murowych z ceglty m3 lub m2
— Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze§cienny) wykonanego muru. ,
llos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Podstawe do odbioru wykonania robot murowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

Odbior robot murowych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych. Podstawg do odbioru robot murowych winny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecana przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

Zakonczenie odbioru

Odbidr robdt murowych potwierdza si¢ protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocene wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa platnosci.

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST — B — O ,,Wymagania ogolne" pkt
9.

9.2 Placi si¢ za wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni muru wedtug skalkulowanych
w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, ktore obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

* przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Cena wykonania konstrukcji stalowych obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup 1 dostarczenie materialow,

- przygotowanie konstrukcji,
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- pasowanie,

- wstepny montaz,

- montaz konstrukcji stalowej,

- haprawa uszkodzen,

- zabezpieczenie antykorozyjne,
- odbiory i testy.

Cena wykonania robot murarskich obejmuje:

- Prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
- wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen,

- wykonanie murow,

- uporzadkowanie terenu robot,

- wykonanie niezbednych pomiarow i prob.

Cena 1 m3 muru kamiennego obejmuje

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

dostarczenie materialow,
wykonanie robot ziemnych,
wykonanie tawy betonowej i muru z kamienia.
wykonanie deskowania tawy,
wyprodukowanie mieszanki betonowej
wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowe;j,
wykonanie izolacji przeciwwilgotnosciowe;j,
zasypanie wykopu,

roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane.

- PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
- PN-75/C-04630 - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.

- PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-88/B-3003 - Cement murarski 15.

- PN-88/B-3005 - Cement hutniczy 25.

- PN-86/B-30020 - Wapno

- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne.

- PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.

- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

- PN-B-19701 ;1997 - Cementy powszechnego uzytku.

- PN-I1SO-9000 - (Seria 9000,9001,9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOéw zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i glowne
wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania

i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
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PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscigi zapewnienie

jakosci.
10.2 Inne dokumenty i instrukcije

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ A - zeszyt 3 ,,Konstrukcje

murowe", wydanie ITB - 2005 rok.
-Aprobaty techniczne i karty techni

czne materialow

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-08 ROBOTY MURARSKIE CPV 45262500 — 6
SCIANKI DZIAL.OWE CPV 44112310-4

Nazwa zamoéwienia:

PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NA
PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W GRODKOWIE

Nazwa obiektu:

PRZEDSZKOLE W GRODKOWIE

Adres obiektu budowlanego:

Grodkow ul. Mickiewicza 13, dzialka nr 362 obreb
Grodkow

Kody CPV robot budowlanych
Pozostate kody cpv
zawarto na stronie nr 3

Grupy robot, klasy robot, kategorie robot

CPV —45262300-4 — Roboty betonowe i zelbetowe

CPV - 45262500-6 — Roboty murarskie

CPV — 45421000-4 — Scianki aluminiowe przeszklone systemowe
CPV —45421100-5 — Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa
CPV - 45321000-3 — Izolacje cieplne

CPV —45261211-6 — Roboty dekarskie

CPV - 45261210-9 — Roboty blacharskie

CPV —45410000-4 — Roboty tynkarskie

CPV - 45421000-4 — Roboty pokrywcze podtog

CPV —45442100-8 — Roboty malarskie

CPV —45233250-6 — Nawierzchnia z ptyt betonowych

CPV —331100-7 - Instalacje C.O.

CPV - 45330000-9 — Instalacje WOD-KAN

CPV —45332200-5 — Instalacja hydrantowa

CPV —45331210-1 — Wentylacja grawitacyjna
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Inwestor: GMINA GRODKOW
Adres inwestora 49-200 Grodkéw, ul. Warszawska 29
Autor opracowania: mgr inz. arch Ewa Berthold-Majewska upr. 210/92/OP

Data opracowania: pazdziernik 2018r.

SST B-08 ROBOTY MURARSKIE CPV 45262500 — 6

scianki pziaLowe CPV 44112310-4

I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
Wykonania i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych realizowanych dla zadnia
pn..PRZEBUDOWY BUDYNKU GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W
GRODKOWIE.

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robét ujetych w ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
wykonaniem :

- Uzupelnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly pelnej.

- Przewody wentylacyjne przechodzace przez poszczegdlne pomieszczenia, ktore nie obstuguja nalezy
obudowa¢ sciankami o odpornosci ogniowej 30 min. lub zastosowa¢ klapy odcinajace w miejscu
przejscia przewodu przez $ciane tub strop.

Do wykonania scianek dziatowych stosowac technologie karton.-gips.

- Wykonanie kominéw wentylacyjnych wykonczonych powyzej dachu w kominki

zapobiegajace cofaniu si¢ powietrza do komina i turbowenty

- Wykonaniem nadprozy prefabrykowanych i stalowych HEB140 w nowych otworach drzwiowych,
(podciagi stalowe)

- Wykonanie $cianek dziatowych z ptyt GK dwustronnie o odporno$ci ogniowej EI15.

- wykonanie §cianek dziatlowych czgsci przyziemia przy sali gimnastycznej- murowane z bloczkéw
gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 12 i 6 cm.
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- Projektowane $cianki dziatowe wydzielajace sanitariaty od sali dla dzieci — w konstrukcji
aluminiowej przeszklone od wysokosci 1,5m np. w systemie firmy Aluprof.

- Projektowane $cianki dziatowe wydzielajace klatke schodowa catkowicie przeszklone o odporno$ci
ogniowej E160 z drzwiami o odpornosci ogniowej EIS30 np. Aluprof.

- wykonaniem $cianek z ptyt laminowanych w pomieszczeniach sanitarnych

- wykonanie oktadzin gipsowo-kartonowych na dachu i stropie

Budynek istniejacy jest wykonany w technologii tradycyjnej murowanej — obciazenie jest
przenoszone przez sciany nosne. Wykonane sa z cegly pelnej o grubosciach podanych w czesci
rysunkowej architektonicznej.

Nad cze$cig piwnic stropy klasztorne z ostrymi tukami , ceglane — bez zmian

W czgéci srodkowej nad parterem i pigtrem1 stropy WPS — bez zmian

W czgéci zachodniej nad parterem i pietrem1 stropy Kleina — bez zmian

W cze$ci wschodniej nad parterem i pigtrem strop drewniany gr.40cm.

Strop typowy drewniany,wypelniony polepa i wykonczony deskami. Planuje si¢ zwiekszenie
odpornosci poprzez potozenie na warstwie desek ptyt ogniochronnych fermacel EI30 oraz
wykonczenie wyktadzing PCW obiektowa owtasciwosciach NRO.

1.4. Okreslenia podstawowe

- Element murowy - jest to drobno lub $redniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

- Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach
budowlanych do spajania elementéw murowych.

- Wyroby pomocnicze - sa to r6znego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych
stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace tj.: kotwy, taczniki,
wsporniki ,nadproza, wzmocnienia $cian.

- Warstwa konstrukcyjna - czes¢ $ciany oparta na fundamencie , przenoszaca obcigzenia wlasne muru,
obcigzenia stropow i od zabudowy otwordéw i mocowanych elementow instalacyjnych oraz
wyposazenia.

- Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjng i trwale z nig potaczona powtoka lub
warstwa materiatu , ktorego zadaniem jest przede wszystkim nadanie zdolnosci izolacyjnych
Murowi.

- Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej lub elementoéw instalacji i wyroby pomocnicze w
warstwie nosnej.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w SST — B — O ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegolnione sa w ogdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych

2. Materialy.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w

SST - B — O ,,Wymagania ogo6lne”. Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na
produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

- uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Wymagania szczegélowe dla materialow
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Do wykonania robot wyszczegdlnionych w p.1.3. nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:

- cement portlandzki z dodatkami 25 spetniajacy wymagania norm

-PN-EN 196(3), PN-EN197-1:2002 (1), PN-EN 413-2:1999 (2).

- cement portlandzki zwykty 35 spetniajacy wymagania norm jak wyzej.

- wapno suchogaszone hydratyzowane — PN-EN 459-1:2002 (5), PN-EN 459-2:2002 (6),

- woda do betonéw i zapraw- PN-88/B-32250 (4),

- cegly budowlane petne, cegla ceramiczna petna kl.15- PN-B-12050:1996 (7),

- zaprawa cementowo-wapienna M3- PN-90/B-14501 (10), PN-85/B-04500 (11),

- zaprawa cementowa M5- PN-90/B-14501(10), PN-85/B-04500 (11),

- piasek do zaprawy- PN-79/B-06711 (19),

- wody do zaprawy- PN-88/B-32250 (20),

- gwozdzie- PN-EN 1023-1:2002 (U) (25)

- materiaty do izolacji przeciwwilgociowych - PN-B-23117:1998 (35),

2.1.Plyta gipsowo-kartonowa

- Cechy plyt g-k

Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty o nastgpujacych wymiarach:
grubos¢ 9,5; 12,5; 15,0; 20,0 mm

(dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokos¢: 600; 900; 1200 i 1250
mm, dtugos¢ od 2000 do 4000mm.

- Plyty gipsowo-kartonowe

Plyty musza odpowiada¢ Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B
3410. Zgodnie z norma PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 naleza one do klasy materiatow
budowlanych niepalnych. Wyrézniamy nastepujace rodzaje ptyt:

GKB

ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wickszej niz
70% (karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego,
ktorego powierzchnia i krawedzie wzdtuzne pokryte sg kartonem. Plyty tego typu stosowane sg
jako oktadziny $cian i sufitbw na konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk.

GKBI

plyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktora mozna stosowaé

w pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢ wzglgdna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie
jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciaggu doby nie powinien przekracza¢ 10
godz.) Plyta ta ma ograniczong nasigkliwos¢ do 10%, poprzez dodatek srodkéw hydrofobowych
do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest
niebieski). Ptyty tego typu stosowane sg w tazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach

0 podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze dla ptytek ceramicznych

GKF

ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegrod ogniowych. Posiada dodatek
odcinkéw wiokna szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania

w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%.(napisy czerwone).

GKFI

ptyta ognioochronna i impregnowana, taczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy czerwone),
z rdzeniem impregnowanym s$rodkiem hydrofobowym i zbrojonym witdéknem szklanym,

co zapewnia opo6znione i zmniejszone wchtanianie wilgoci. Stosowana w lazienkach czy tez
kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%, w ktérych dodatkowo
istnieja wymagania ochrony przeciwpozarowej. Ptyty mozna stosowac¢ w pomieszczeniach

o wilgotnosci wzglednej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci
wzglednej powietrza do 85%.

Ptyta gipsowo-kartonowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-79405:1997.

Wpom wilgotnych nalezy stosowa¢ impregnowane ptyty g-k (GKBI lub GKFI).

Zabezpieczenie p.poz: . przedstawiono rownowazne rozwigzania-dla ptyty gipsowej
pozarowej GKF to jest :wymagana odpornos¢ El 30

Paroizolacja z folii PE ¢r.0.2mm : op6r dyfuzji pary wodnej > 850 m2 hxhPa/q,
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2.2.Cegla ceramiczna pelna o wytrzymalosci Rc=15,0MPa.

[ wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

[ dopuszczalne odchytki wymiarowe cegly:

o na dlugosci 7mm,

0 na szerokosci 5mm,

0 na grubosci 4mm,

['1 masa 4,0-4,5 kg,

dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknictych do 10% ilosci cegiet badanych,

[ nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%,

| wytrzymato$¢ na sciskanie 15 MPa,

[1 odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu,

1 odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie,
1 ilos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

0 2 na 15 sprawdzanych cegiel,

o 3 na 25 sprawdzanych cegiet,

0 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.1 Bloczki gazobetonowe

Ze wzgledu na koniecznos¢ odwolania w dalszej czgsci tekstu do konkretnych wyrobow, ponizszy
opis materiatéw i zasad wykonania oparto o system YTONG firmy Xella Polska. Mozliwe jest
zastosowanie systemow innych firm rownorzednych.

Bloczki YTONG do murowania na cienkie spoiny majg szeroko$¢ rowng grubosci muru. Bloczki
podstawowe produkowane sg z gtadka i z profilowang powierzchnig czotowa na piéro i wpust, bloczki
uzupetniajace - tylko z gladka powierzchnig czolowa.

Przyjete przez firme¢ Xella Polska oznaczenie bloczkow sktada si¢ z symbolu PP, klasy i odmiany
betonu komorkowego YTONG oraz litery (liter) okreslajacych uksztattowanie powierzchni bocznych.
Symbol PP oznacza bloczki o duzej doktadnosci, do murowania na cienkie spoiny, towarzyszaca temu
symbolowi liczba - klasa betonu YTONG - oznacza 0,8 $redniej wytrzymatosci na Sciskanie (MPa)
bloczkéw w stanie powietrzno-suchym (0,95 wytrzymatosci kostek o wymiarach 100 x 100 x 100
mm), liczba za kreska uko$na - gorna granicg gestosci objetosciowej w stanie suchym.

Jako dodatkowe oznaczenie bloczkow, uwzgledniajac uksztattowanie powierzchni bocznej, stosuje sig:
S - pidro i wpust; GT - powierzchnia ptaska z uchwytem montazowym; S+GT - pidro i wpust z
uchwytem montazowym; bez oznaczenia literowego - powierzchnia ptaska.

Podstawowy asortyment bloczkow $ciennych stanowig klasy betonu i odpowiadajace im odmiany:
PP1,5/0,35, PP2,0/0,40 , PP3,0/0,50 i PP4,0/0,60.

Do zewnetrznych $cian konstrukcyjnych w czgsci nadziemnej budynku stosowane sg zwykle bloczki
PP2 lub PP3, a do wewnetrznych $cian konstrukcyjnych oraz $cian piwnic - PP4.

Do zewnetrznych $cian wypelniajacych stosowane sg zwykle bloczki PP1,5 i PP2.

Bloczki uzupetniajace, stosowane w przypadku, kiedy wysoko$¢ kondygnacji w $wietle nie jest
wielokrotnoscig 200 mm, majg dtugo$¢ 599 mm, wysoko$§¢ 99 mm i szerokos¢ 200, 240, 300, 365 i
400 mm i produkowane sa z betonu komorkowego PP4/0.6. Bloczki te maja gtadkie powierzchnie
czotowe.

2.2.1.2 Zaprawa murarska.
1) Do wykonywania muréw na cienkie spoiny stosuje si¢ zaprawe murarska YTONG. Zaprawa
ta sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do zarobienia woda na placu budowy.
2) Wytrzymatos$¢ na $ciskanie zaprawy murarskiej YTONG, badana w ITB na potowkach
beleczek 40 x 40 x 160 mm obcigzanych na calej powierzchni, wynosi:

po 7 dniach - 5,2 MPa
po 17 dniach - 9,3 MPa
po 43 dniach - 15,0 MPa
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2.3.Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod

zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4.Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne”.

Piaski do zapraw budowlanych". a w szczeg6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych.

- mie¢ frakcje roznych wymiarow. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0.5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.

2.5.Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub

dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego

zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 i
10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzona receptura przez
Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad obj¢tosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6.Sciany wewnetrzne nosne - zamurowania:

Sciany czesci istniejacej do zachowania zgodnie z rysunkami.

Zamurowania W czesci istniejacej wykonac z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej lub z
materiatu rownowaznego, grubosci zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

2.7 Scianki dzialowe:
Scianki dziatowe nalezy wykonac z plyt GK dwustronnie o odpornosci ogniowej EI15.

Ostony przewodow, pionow kanalizacji oraz przewodow wentylacyjnych wykona¢ w postaci $cianek
szkieletowych: szkielet z profili C75 i U 75 z blachy stal. - ocynk. gr 0,5 mm mocowanych
blachowkretami, jednostronnie ptyty gipsowo- kartonowe GKB gr 1,25 cm ( w pom. mokrych ptyty
wodoodporne). Sufity pietra z ptyt kartonowo - gipsowych GKF gr 1,25 cm ognioodpornych
mocowanych do rusztu z listew drewnianych co 50 cm. Sufity w pomieszczeniach mokrych
podwieszane na ruszcie z profili stal. - ocynk.

- wykonanie $cianek dzialowych czg$ci przyziemia przy sali gimnastycznej- murowane z bloczkoéw
gazobetonowych gr. 12 i 6 cm.

- Projektowane $cianki dziatowe wydzielajace sanitariaty od sali dla dzieci — w konstrukcji
aluminiowej przeszklone od wysokosci 1,5m np. w systemie firmy Aluprof.

- Projektowane $cianki dzialowe wydzielajace klatke schodowg catkowicie przeszklone o odpornosci
ogniowej EI60 z drzwiami o odpornosci ogniowej EIS30 np. Aluprof.

2.7.1Scianki z plvt laminowanych w pomieszczeniach sanitarnych
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- wykonaniem §cianek z plyt laminowanych w pomieszczeniach sanitarnych

System powinien obejmowac laminowane $ciany dziatowe i drzwi wraz z zestawem do zamocowania
Scianek do podtoza, z kompletem okué i mocowan.

Powinno si¢ stosowac ptyty laminowane wodoodporne o wysokiej odpornosci na zawilgocenie oraz o
duzym stopniu twardosci.

Drzwi zgodnie z przepisami majg si¢ otwiera¢ na zewnatrz.

Wykonczenie stanowi laminat. Kolor §cianek zostanie wybrany ze standardowego szeregu koloréw
producenta (jasno — popielaty).

2.8 Obudowa stropu i dachu

W cze$ci wschodniej nad parterem i pigtrem strop drewniany gr.40cm. Strop typowy drewniany
,wypeliony polepa i wykonczony deskami. Planuje si¢ zwiekszenie odpornosci poprzez potozenie na
warstwie desek plyt ogniochronnych fermacel EI30 oraz wykonczenie wyktadzing PCW obiektowg o
wlasciwosciach NRO.

Oktadziny gipsowo-kartonowe, na dachu, na rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm

2.90budowy i wypelnienia —przedstawiono lekkie ptyty do zabezpieczen pozarowych w tym plyty
wg specyfikacjiscianki dziatowe.
Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stupach,belkach - EI 60

2.10.Inne akcesoria

-klej gipsowy odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30042:1997,

-szpachlowki gipsowe odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,
-ksztattki stalowe ocynkowane

Aby mozna byto wykona¢ $ciane, sufit, czy inng obudowe pozioma lub pionowsa konieczne

jest wybudowanie odpowiedniej konstrukeji, ktora bedzie pézniej pokryta ptytami g-k . Do
wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych
z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno.
Producenci ptyt g-k, bedacy jedynymi dostawcami kompletnych systemow suchej zabudowy
whnetrz, oferuja nastepujace rodzaje profili zamieszczone w Tabeli 1.

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

- profile scienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich $cian dziatowych.

- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitow podwieszanych oraz oktadzin $ciennych
i sufitowych. Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu

lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjg+0,07 mm lub 0,55 mm z
tolerancja+0,03 mm.

- profile oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz do
wykonywania wzmocnien rusztu scian w nietypowych rozwigzaniach.

Nie ma Polskiej Normy na profile do $cian i sufitow z ptyt g-k, dobiera si¢ je na podstawie
indywidualnych Aprobat Technicznych. W niektérych aprobatach producentow profili ujete

sa grubosci blach mniejsze niz podane w Tabeli 1. Przy zakupie profili nalezy zwrdcié¢ uwage na
grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub profili

ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg konstrukcje i utrate jej
parametréw technicznych (odpornosé¢ ogniowa i izolacyjnosé akustyczna).

-wkrety odpowiadajgce odpowiednim aprobatom technicznym.

-woda zarobowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.10.Skladowanie materialow.

- Elementy murowe - licowe, moga by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Dlatego tez elementy takie sktaduje si¢ zafoliowane na
paletach ustawionych na rownym, suchym podtozu. Od gory palety powinny by¢ nakryte
przeno$nymi patatkami.
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- Elementy drazone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komérkowego powinny by¢
przechowywane na paletach pod dachem (wiatry), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem $§niegu
i deszczu i odizolowane od wody gruntowej.

- Elementy gipsowe powinny by¢ sktadowane na paletach w zamknietych pomieszczeniach.

- Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca si¢ przechowywaé¢ w workach w zamknietych i
zabezpieczanych przed wilgocig magazynach .

- Kruszywa moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wytacznie na terenie

suchym i odwodnionym.

- Materiaty do wykonania konstrukcji murowych mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg
nastepujace warunki:

— odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

— sg wihasciwie opakowane i oznakowane,

— spelniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

— maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

- Wszystkie materialy izolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

- Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

- Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji, stuza okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu whasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu o
produkty innych producentéw) pod warunkiem :

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

- uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru

3. Sprzet i narzedzia.
Ogoblne wymagania dotyczace Sprzetu podano w SST — B — O ,,Wymagania ogolne”.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢
odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie¢ stosowania mieszarek
wolnospadowych).
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacych sprzetem:
| sSrodkami transportu do przewozu materialow,
"I betoniarkami do przygotowania zapraw,
[J rusztowaniem do murowania na wysokosci,
| z7urawiem do transportu pionowego materiatow,
"I sprzetem pomocniczym.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Narzgdzia potrzebne do wykonania suchej zabudowy $cianek dziatowych:
1. néz,
2. paca stalowa,
3. pita otwornica
4. strug katowy do fazowania,
5. szpachelka,
6. strug tarnik
7. wiertarka z mieszadlem

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si¢ stosowa¢ podane nizej narzg¢dzia i akcesoria Y TONG:
Pita tasmowa - do przycinania bloczkéw do zadanego wymiaru i wycinania skomplikowanych ksztaltow,

Pita widiowa — do ciecia bloczkow YTONG,

Rylec — do recznego wycinania bruzd w $cianie pod instalacje elektryczne,
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Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci bloczkow: 40; 36,5; 30; 24; 20; 11,5;
10; 7,5 lub 5 cm,

Packa do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnych nierdwnosci muréw z bloczkéw odmiany 0,351 0,4,

Strug — do wyrownywania ewentualnych nierownosci muréw z bloczkéw odmiany 0,5,

Prowadnica katowa — do doktadnego przycinania bloczkow YTONG

Lacznik do $cian dzialowych — do Iaczenia $cian dzialowych ze $cianami konstrukcyjnymi,

Zbrojenie do spoin wspornych.

4, Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas

transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami,
utrata statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy
niz:

- 90 min — przy temperaturze + 15°C,

- 70 min — przy temperaturze + 20°C,

- 30 min — przy temperaturze + 30°C.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny
odbywac¢ sig¢ tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji
aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgoé. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na
odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest dtugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych
przed opadami.

Elementy sktadowane na placu budowy musza by¢ transportowane do miejsca wbudowania w
sposOb gwarantujacy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy

pomocy dzwigow musza by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa (probne uniesienie na wysokos¢ 20 ¢cm, brak przeszkod na drodze
transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zaloga).

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogélne zasady wykonywania murow

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow

1 otworow.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dlugos$ci. W miejscu potgczenia

muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

- Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

- W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow

atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej

przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny mur6w, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw

cegiet i uszkodzonej zaprawy.

- Przy murowaniu cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w

murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie, - mury o grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, Roboty nalezy rozpoczaé¢ od pomiaréw. W trakcie
wznoszenia §cian w otworach drzwiowych montujemy oscieznice drzwiowe. Poziom gory oscieznicy
zamontowa¢ 205 ¢cm nad planowanym poziomem podtogi. Nadproza nad otworami drzwiowymi i
okiennymi wykonac¢ zaczynajac od wyznaczenia poziomu posadowienia belek (ppbs). Poziom ppbs
ustali¢ w odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach sasiadujacych i
innych otwordéw znajdujacych si¢ w tej samej ptaszczyznie sciany. Sciany w strefie podporowej
wykona¢ do poziomu 0 5 cm nizszego od projektowanego ppbs. Nastepnie przystapi¢ do wykonania
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poduszek betonowych pod belki z betonu min. B-15 o konsystencji plastycznej uktadajac w miejscu
planowanego podparcia nadproza beton z nadmiarem i uktadajgc na nim belki. Po 7

dniach prowadzenia pielegnacji betonu mozna przystapi¢ do wykonania sciany na nadprozu.
Ustawienie i rozebranie rusztowania w miare potrzeb.

5.2. Montaz nadprozy stalowych i zelbetowych wg specyfikacji

Nadproza wykonywane przy uzyciu belek stalowych na zaprawie cementowej grubosci 12 mm.
Glebokosé ich oparcia w murze zalezy od szerokosci otworu i powinna wynosi¢ minimum 12,5 cm.
wg zasad bhp i whasciwej kolejnosci robot.

5.3. Konstruowanie nadprozy

Do konstruowania nadprozy stuza, m.in. belki stalowe, nadproza zelbetowe traktowane jako tracony
szalunek konstrukcyjny.

Elementem nosnym jest belka zbrojona lub stalowa ktorej wymiary i ksztatt zostaje nadany

przez producenta.

Sposéb montazu nadproza

- wykucie gniazd,

- podszalowanie gorg otworu drzwiowego lub okiennego,

- utoZenie na deskowaniu ksztattek nadprozowych lub belek stalowych

- wypoziomowanie utozenia nadproza,

- zamocowanie zbrojenia zgodnego z obliczeniami konstrukcyjnymi,

- obetonowanie belek nadprozowych,

- zalanie mieszanka betonowa

Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos¢ dociecia blokoéw do odpowiedniego wymiaru,
mozna to wykona¢ na kilka sposobow:

- Za pomocg szerokiego przecinaka i miotka,

- Za pomoca, pity tarczowej do kamienia,

- za pomoca gilotyny.

5.4.0gélny opis prac przy wykonywaniu suchej zabudowy $cian dzialowych.

Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych petnia funkcje bariery akustycznej i ogniowej.
Sa lekkimi przegrodami o masie 20 - 50 kg/mkw. Elementami konstrukcyjnymi sciany sa profile
U (UW) i C (CW)wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, do ktorej przykrecane sa ptyty
gipsowo-kartonowe. Umieszczona pomiedzy ptytami wetlna mineralna izoluje akustycznie

i zwicksza bezpieczenstwo przeciwpozarowe. Roboty nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacej
kolejnosci:

1. Wyznaczy¢ przebieg $ciany na podtodze i suficie uzywajac do tego celu taty, pionu

i poziomnicy.

2. Profile przyscienne nalezy oklei¢ systemowa tasma akustyczna.

3. Nastepnie montowa¢ konstrukcje nosna z profili UW (w poziomie) oraz profili CW

(w pionie) ( wigcej o profilach). Ksztalttowniki na zgdany wymiar docina¢ nozycami

do blachy.

4. Profile nosne przykrecac¢ do podtogi, sufitu i $cian za pomoca wkretow i kotkow. Uwagal!
Nie nalezy taczy¢ wkretami profili pionowych z profilami nosnymi przykreconymi do podtogi
i cian. Ich swobodne przesuwanie konieczne do precyzyjnego dopasowania podczas
plytowania.

5. Plyty gipsowo-kartonowe mocowac do profili za pomoca wkretéw systemowych.
Potaczenia krawedzi ptyt powinny zawsze opiera¢ si¢ 0 profil pionowy.

6. Po optytowaniu jednej strony $ciany prowadzimy instalacje elektryczng oraz uktadamy
izolacje z wetny mineralnej.

7. Mocowa¢ material izolacyjny wewnatrz sciany na systemowych haczykach
zabezpieczajacych przed jego opadaniem ("ptynieciem™).

8. Po optytowaniu drugiej strony $ciany szpachlowaé potaczenia ptyt.

Przy wykonaniu scian instalacyjnych dziatowych nalezy wziaé¢ pod uwagg:

Instalacje- przejscia rur i inne otwory nalezy uszczelni¢, uzywajac ewentualnie gumowych
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pierscieni uszczelniajacych. Otwory powinny mie¢ srednice wigksza o 10mm od $rednicy rur
instalacji. Na krawedzie cigte nalezy natozy¢ srodek gruntujacy, dla lepszej przyczepnosci
sylikonéw. Rury nalezy zabezpieczyc¢ przed drganiami. Rury powinny by¢ izolowane

dla zapobiegania odgtosu ptynacej wody i skraplania si¢ pary wodnej na powierzchni rur.
Instalowanie urzadzen sanitarnych- Urzadzenia te nalezy montowac na odpowiednich stelazach,
przymocowanych do podtoza nosnego.

Zawieszanie przedmiotow o wadze powyzej 70kg — w miejscu zawieszenia nalezy montowac
profile stalowe o odpowiedniej nosnosci, montowane do podtoza nosnego i stropu.

Dylatacje nalezy wykonywa¢ w miejscach przewidzianych przez projektanta. W zaleznosci

od wielkosci przewidzianych odksztatcen pozostawia si¢ albo widoczna szczeling, albo wypetnia
si¢ ja materialem trwale elastycznym. Krawedzie widocznej szczeliny wykancza si¢ stosujac
specjalne listwy dylatacyjne, zapewniajace odpowiednia estetyke i szczelnos$¢ (uniemozliwienie
przedostawania si¢ powietrza). W przypadku mniejszych przemieszczen szczeliny dylatacyjne
mozna wypetniaé np. kitem akrylowym, ktory mozna malowac. Nalezy pamietac o tym, ze nawet
najlepszy kit akrylowy ma odksztatcalno$¢ np. ok. 17%. Oznacza to, ze szerokos¢ szczeliny
dylatacyjnej zapewniajacej tylko 1 mm wydtuzenia musi wynosi¢ minimum ok. 6 mm.
Pozostawianie mniejszych szczelin wypetnianych kitem nie ma sensu, bo w eksploatacji b¢da one
widoczne.

Potaczenie na $cianie wykonanej z dwoch roznych materiatdéw zawsze bgdzie widoczne,
szczegoblnie jezeli bedzie to pomieszczenie o zmiennej wilgotnosci powietrza. Trzeba wykonaé
w tym miejscu dylatacj¢ z mozliwoscia oddzielnego odksztatcania si¢ kazdego odcinka $ciany.
Jezeli widoczna szczelina dylatacyjna psuje estetyke pomieszczenia, mozna wypetnié ja trwale
elastyczng masg akrylowa. Wowczas pomigdzy §ciang murowang a ptytami g-k nalezy
pozostawi¢ wolng przestrzen min. 5 mm i wypetnic ja dopiero po zaszpachlowaniu
wygtadzajacym obydwa odcinki $ciany. Konstrukcja rusztu $ciany z ptyt g-k powinna by¢
stabilnie potaczona ze sciang murowana. Szpachlowanie masa akrylowa nalezy wykona¢

co najmniej dwukrotnie w odstepach dwudniowych. Folie paroizolacyjng przykleja sie

do konstrukcji wykonanej z profili (np. konstrukcji zabudowy poddasza) przy pomocy
dwustronnej tasmy samoprzylepnej (np. do przyklejania wyktadzin). W celu zachowania
szczelnosci paroizolacji nalezy podczas uktadania folii wykona¢ zaktady szer. 10-15 cm na

jej polaczeniach. Ptyty standardowe GKB i ogniochronne GKF stosuje si¢ w pomieszczeniach
ogrzewanych, w ktorych wilgotno$¢ wzgledna nie przekracza 70%. Plyty impregnowane GKBI

i ogniochronne impregnowane GKFI stosuje si¢ w pomieszczeniach ogrzewanych,w ktorych poziom
wilgotnosci jest podwyzszony, lecz nie przekracza 85%.

W pomieszczeniach takich musi by¢ roéwniez sprawna instalacja wentylacyjna.

Oproécz przestrzegania ww. zasad potaczenia plyt nalezy szpachlowa¢ stosujac systemowe gipsy i
masy szpachlowe. Temperatura panujaca w pomieszczeniu w czasie szpachlowania potaczen phyt
powinna by¢ zblizona do temperatury panujacej w tym pomieszczeniu podczas jego eksploatacji.
Ptyty g-k przeznaczone na $ciany obtozone ptytkami ceramicznymi nalezy gruntowac.

5.5 Sufity podwieszone z plyt GKF
Nalezy montowaé¢ wg nizej podanych zasad:

- metalowa konstrukcja gléwna winna by¢ wykonana z profili stalowych polaczonych tacznikami
krzyzowymi lub poprzecznymi podwieszonymi na wieszakach noniuszowych lub wieszakach z
elementami rozpreznymi,

- ognioodporne ptyty gipsowo-kartonowe uktada si¢ z wzajemnym przesunigciem stykow, a do ich
mocowania stosuje si¢ wkrety ze stali nierdzewnych,

- pierwszy rzad wkretéw powinien znajdowac si¢ wzdtuz osi symetrii ptyty, a nastgpne przy
krawedziach,

- pomigdzy ptytami nalezy zostawi¢ szczeling ok. 6mm, ktorg wypenia si¢ elastyczng masa
szpachlowg a nastgpnie wzmacnia elastyczng siatka lub tasma z flizeliny, -

w pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci zastosowac ptyty tzw. wodoodporne,

- wieszaki regulowane powinny by¢ wykonane z pretow stalowych $rednicy 4mm lub profilowane z
blachy. Wieszaki powinny by¢ pokryte powtoka cynku gr. 100g/m2 (7um).
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5.6 Scianki dzialowe z gazobetonu

5.6.1 Uwagi ogolne.

Prace murarskie z bloczkow YTONG powinny by¢ wykonywane przez brygady skladajace si¢ z trzech
0sob, z ktdrych pierwsza przygotowuje zaprawe i szlifuje kolejne warstwy muru, druga rozprowadza
zaprawe i uktada bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je przycina. Innym wariantem organizacji prac
jest brygada pigcioosobowa, w ktorej po dwoch murarzy pracuje na réznych §cianach, natomiast piata
osoba zajmuje si¢ transportem, przycinaniem bloczkdéw i przygotowaniem zaprawy. Duzym
utatwieniem prac jest stosowanie pity tasmowej Y TONG pozwalajacej na szybkie i precyzyjne
docinanie bloczkow. W takim przypadku mozliwe jest, aby jeden pracownik przycinat bloczki dla
kilku brygad murarskich.

Zaprawa YTONG dostarczana jest na budowe¢ w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki.
W celu przygotowania zaprawy do uzytku zawartos¢ worka wsypuje si¢ do pojemnika z woda , w
proporcjach jak pokazano na opakowaniu, i doktadnie miesza przy pomocy mieszadta zamontowanego
do wiertarki wolno obrotowej. Po wymieszaniu zapraw¢ odstawia si¢ na 3 minuty i nast¢pnie
ponownie miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawac¢ wody ani dosypywac suchej
mieszanki (zaprawy). W przypadku zgestnienia zaprawy mozna ja jedynie ponownie wymieszac.
Podczas murowania w wysokich temperaturach wiadro z zaprawa nalezy ustawia¢ w cieniu lub
ostania¢ przed dziataniem promieni stonecznych.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5 °C nalezy postepowaé
zgodnie z zaleceniami podanymi ponize;.

5.6.2 Pierwsza warstwa muru.

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocg niwelatora znajduje si¢
najwyzszy naroznik budynku. Réznica w wysokos$ci poszczegdlnych naroznikéw nie moze by¢
wieksza niz 30 mm. W przypadku wystgpowania wigkszych réznic podtoze (fundament, strop) musi
zosta¢ wyréwnane.

Bloczki pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie cementowej o stosunku objetoSciowym cementu do
piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadly pod wtasnym ci¢zarem. Murowanie
rozpoczyna si¢ od ustawienia pojedynczych bloczkow w naroznikach $cian, pidorami zwréconymi na
zewnatrz budynku. Takie ustawienie bloczkoéw eliminuje powstawanie w naroznikach bruzd
wymagajacych wypelnienia zaprawa naprawcza. Piéra mozna natomiast stosunkowo tatwo usung¢ za
pomoca szlifowania lub lepiej strugania. Jako pierwszy powinien by¢ ustawiony bloczek w narozniku
najwyzej potozonym.

Dhugos¢ scian budynku przewaznie nie jest wielokrotno$cia dtugosci bloczka i dlatego zachodzi
konieczno$¢ uzupetnienia jej bloczkami docietymi. Do cigcia bloczkow stosuje si¢ pite tasmowa
YTONG, lub pite widiowa YTONG oraz prowadnice katowa.

Bloczki poziomuje si¢ do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe
ustawienie bloczkow kontroluje si¢ przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje miotkiem
gumowym. Po ustawieniu bloczkéw naroznych rozciagga si¢ miedzy nimi sznur murarski i uzupekia
warstwe. Podczas uzupelniania pierwszej warstwy zaleca si¢ kontrolowanie wysokosci co czwartego
lub pigtego bloczka za pomoca niwelatora, gdyz kontrola poziomicg moze okazaé si¢
niewystarczajaca.

Przy wmurowywaniu bloczka przycigtego, zapraweg Y TONG nanosi si¢ na jego dolng powierzchnig
oraz czoto, ktore bgdzie dostawione do wpustoéw wmurowanego wczesniej bloczka petnego.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapic¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po
okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.

W $cianach nadziemia wysunietych poza lico fundamentu o wigcej niz 50 milimetréw, pierwsza
warstwa bloczkow utozonych na zaprawie cementowej moze przechylac¢ sie na zewnatrz budynku.
Aby temu zapobiec poszczegolne bloczki klinuje si¢ za pomocg klindw drewnianych do czasu
zwigzania zaprawy cementowej. Po stwardnieniu zaprawy kliny nalezy usung¢.

5.6.3 Kolejne warstwy muru.

Przed przystapieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednig warstwe bloczkéw nalezy
przeszlifowa¢ w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i uzyskania ptaszczyzny
poziomej. Stuzy do tego packa do szlifowania - w przypadku bloczkow odmian 0,35 i 0,4 lub strug - w
przypadku odmian 0,51 0,6.
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Nastepnie, po starannym usunig¢ciu pytu powstatego na skutek szlifowania, ustawia si¢ bloczki
narozne, rozcigga pomigdzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy
uzupetnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych naroznikéw budynku tzw. ich "wyciaganie",
lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich $cian konstrukcyjnych.
Zaprawe YTONG naktada si¢ na powierzchni¢ wmurowanych bloczkow przy pomocy kielni YTONG
o szeroko$ci rownej szerokos$ci bloczkow (grubosci muru). Zagbkowana krawedz kielni pozwala na
wykonanie spoiny o tej samej grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada si¢ warstwe
zaprawy nie dhuzsza niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu.
Po wymurowaniu dwoch pierwszych warstw bloczkow w §cianach zewnetrznych kondygnacji
przyziemia tj. na wysokosci 0,4 m, na calym obrysie budynku zaleca si¢ wykonanie izolacji poziome;j
z folii, w celu unikni¢cia zawilgocenia muroéw od odbitej wody opadowej. Wykonuje si¢ to w sposob
nastgpujacy:

3) po przeszlifowaniu warstwy rozprowadza si¢ na niej zaprawe Y TONG,

4) na zaprawie uktada si¢ folie o szerokosci rownej szerokosci bloczkdw,

5) na foli¢ ponownie naktada si¢ zaprawe YTONG,

6) na zaprawie muruje si¢ kolejna warstwe bloczkow.
Mury z bloczkow YTONG z pidrem i wpustem wykonuje si¢ w zasadzie bez wypelniania zaprawa
spoin pionowych. Wystepuja jednak miejsca wymagajace wypetniania tych spoin. Sa to wszystkie
styki, w ktorych pidro i wpust nie tacza si¢ ze sobg. Naleza do nich miedzy innymi:

7) naroza Scian, w ktorych powierzchnia czotowa z wpustem laczy sie z powierzchnig boczna

bloczka,

8) spoiny bloczkow przycigtych z dtugosci dla wypehienia ostatniego odcinka $ciany.
W murach wykonywanych z bloczkéw z gtadkimi powierzchniami czotowymi spoiny pionowe musza
by¢ wypetniane zaprawa. Sytuacja taka najczesciej wystepuje przy wykonywaniu $cian piwnic oraz w
budynkach realizowanych na terenach objetych eksploatacja gornicza.
Przy uktadaniu kolejnych warstw muru, nalezy zwrdci¢ uwage, aby spoiny pionowe w
poszczegdlnych warstwach mijaty si¢ o co najmniej 80 mm. Dociete fragmenty bloczka uktadane przy
zakonczeniach §ciany - np. na krawedzi otworu - nie moga by¢ krétsze niz 115 mm.
Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowac za pomoca poziomnicy. W trakcie wznoszenia §cian
konstrukcyjnych nalezy pamieta¢ o wmurowaniu tacznikéw YTONG do taczenia pdzniej murowanych
$cian dziatowych. Laczniki te nalezy zagtebi¢ do potowy ich dlugosci oraz, ze wzgledow
bezpieczenstwa, przygiac¢ do dotu.
5.6.4 Sciany w strefie otworéw.
W $cianach w strefie otworéw okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obciazen pionowych,
powodujaca ztozony stan naprezen - powstajg naprezenia §cinajgce w narozach oraz rozciagajace nad i
pod otworami.
W strefach podokiennych nalezy umieszcza¢ zbrojenie poziome uktadane w najwyzszej spoinie.
Mozna stosowac firmowe zbrojenie do spoin wspornych lub prety ze stali zebrowanej o Srednicy 2 @
6 (8) mm. Zbrojenie to nalezy przedtuza¢ co najmniej 0,5 m poza krawedz otwordw; przy filarach o
malej szerokosci mozna stosowac zbrojenie ciaggte lub faczone na zaktad. Zbrojenie firmowe
wykonane ze stali nierdzewnej o matej srednicy, mozna umieszcza¢ bezposrednio w spoinie. W
przypadku stosowania pretow ze stali zebrowanej nalezy wykonac¢ rylcem odpowiednie rowki, w
ktérych po ich wypelieniu zaprawa cementowa umieszcza si¢ prety 1 muruje nastepng warstwe.
Filary miedzyokienne lub miedzydrzwiowe o matej szerokosci, nie wigkszej niz dtugos¢ jednego
bloczka tj. 600 mm, nalezy murowaé bez spoin pionowych stosujac cate bloczki przycigte z dlugosci
na odpowiedni wymiar.
Przy szerokosciach filaroéw wigkszych od 600 mm, wykonywac nalezy tradycyjne wigzanie muru z
zachowaniem minimalnych odlegto$ci migdzy spoinami pionowymi. Korzystnie jest stosowa¢ mur ze
spoinami pionowymi wypetnionymi zaprawa i dociete fragmenty bloczkéw o dtugosciach nie
mniejszych od 200 mm. W warstwie znajdujacej si¢ bezposrednio pod nadprozem, przy krawedzi
filarow, jako bezposrednig podpore nadproza zaleca si¢ stosowac bloczki o dlugo$ci nie mniejszej od
300 mm, bez uchwytu montazowego. Przy stosowaniu bloczkoéw Iub ich fragmentéw z uchwytem
montazowym nalezy warstwe najwyzszg utozy¢é w pozycji odwroconej - uchwytem do dotu tak, aby
podpore nadproza stanowit petny fragment bloczka.
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Otwory przekrywa si¢ nadprozami przenoszacymi obcigzenia dziatajgce w §cianie (ze stropow, cigzar
muru) na filary migdzyotworowe lub peine odcinki $cian.

5.6.5 Wzmocnienie $cianek dzialowych.

W celu wzmocnienia $cian dziatowych z bloczkow gazobetonowych grubosci 12cm nalezy w
przedostatniej warstwie bloczkow wykona¢ rylcem bruzde na dlugo$¢ preta i umie$ci¢ w niej 2
prety zebrowane #8. Starannie usung¢ pyt powstaly na skutek bruzdowania, dzigki czemu zaprawa
bedzie mialta lepsza przyczepnosé do bloczkéw. Rowki nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa a
nastepnie umiesci¢ w nich wezesniej przyciete prety. Przed przystapieniem do dalszego murowania
usuna¢ nadmiar zaprawy, oczysci¢ powierzchnie bloczkdw i nanosi¢ zaprawe klejaca.

5.6.6 Murowanie w warunkach zimowych.
Z bloczkéw YTONG mozna murowa¢ w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5 °C, po
spetnieniu dodatkowych wymagan podanych ponizej. Decyzje o podjeciu prac moze podjac kierownik
budowy lub inspektor nadzoru, ktory jest w stanie oceni¢ mozliwos¢ prawidtowego ich wykonania i
ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wydana decyzje o rozpoczgciu murowania.
Bloczki stosowane do murowania nie moga by¢ pokryte szronem ani przemarzniete. Oznacza to, ze
bloczki nie mogg znajdowac si¢ w temperaturze nizszej niz —2 °C przez okres dtuzszy niz 24 godziny i
dlatego tez zaleca si¢ je przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach o
temperaturze dodatniej.
Do murowania w warunkach zimowych zaleca si¢ stosowac specjalng zaprawe "zimowa". Pozwala
ona murowa¢ w warunkach "lekkiej" zimy, przy temperaturach spadajacych okresowo do —6 °C.
Doktadny, szczegdtowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych
wyrobu umieszczanych na opakowaniach lub zatagczanych do wyrobu. Przed przystapieniem do
murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwiazat prawidlowo.
Sprawdzenie tego dokonuje si¢ przez poziome, silne uderzenie gumowym mtotkiem w bloczek
wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie mozna
kontynuowac.
Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:

9) przy temperaturze nizszej niz —6 °C; do prac mozna przystapic¢ dopiero, gdy temperatura

otoczenia muru przez co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2 °C,
10) na przemarzni¢tym murze, za ktoéry uwaza si¢ mur po 48-godzinnym przebywaniu w
temperaturze, ktora jest nizsza niz -2 °C,

11) podczas opadow atmosferycznych.
Swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczyé ostong np. z brezentu czy mat ze stomy przed zbyt
szybkim jego wychtodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych moze by¢ obcigzony parciem
gruntu lub dziataniem silnego wiatru dopiero po okoto tygodniowym wystepowaniu temperatur
dodatnich; do tego czasu mur powinien by¢ zabezpieczony przed dziataniem tych obcigzen
poziomych.

5.7 Scianki z plyt laminowanych w sanitariatach
Przed zaméwieniem gotowych elementéw Scian na placu budowy nalezy zmierzy¢ ich wymiary i odnotowaé. Do
wgladu nalezy przedstawi¢ probki materiatow.

Przed rozpoczgciem prac Inspektorowi budowy nalezy przedstawi¢ kopie certyfikatow wyrobdéw ITB (Instytutu
Techniki Budowlanegj).

Mozliwie jak najwigcej elementow nalezy wykona¢ w warsztacie, uwzgledniajac ograniczenia przestrzeni do
mocowania, transportu przez otwory na placu budowy. Wszystkie elementy powinny by¢ tak wykonane, aby na
placu budowy nie spowodowato to zadnych odstepstw od wymagan odnosnie wygladu lub wykonania danego
elementu.

Wszystkie elementy nalezy mocowac i montowac ostroznie i doktadnie za pomoca mocowan odpowiednich dla
kazdej lokalizacji i podtoza, wszystkiemu nadajac odpowiednie wykonczenie.

Wszelkie materialy, elementy skladowe i prace zakonczone bedg zachowane w czystosci i w petni zabezpieczone
przed uszkodzeniami przez caty czas trwania prac.

Po zakonczeniu prac nalezy usuna¢ wszelkie ostony ochronne.
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W trakcie montazu nalezy stosowa¢ si¢ do wymagan podanych przez producenta.

5.WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT
Najwigksze dopuszczalne odchylenia od wymiardéw oraz pionu i poziomu muréw nie mogg
przekroczy¢ 20 mm na wysokosci kondygnacji i 50 mm na wysokosci catego budynku. .Z
uwagi na istniejace nierdéwnosci scian w komunikacji nalezy stosowa¢ wzor maskujacy
istniejace krzywizny i nierownosci.
Odbidr robdt przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujacymi zasadami wigzania. W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:
- zgodnos¢ ksztaltu i gtéwnych wymiarow posadzki z dokumentacjg techniczna,
- grubo$¢ warstw
- pionowos¢ powierzchni i krawedzi,
- poziomos¢ warstw posadzki
- grubo$¢ spoin i ich wypelnienie,
zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami projektu.
- ilosci przewozonego materiatu
- sposobu jego uktadania na §rodku transportowym
- sposobu zabezpieczenia przewozu tadunku
- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym

6. Kontrola jakosci robot.
6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Podczas robot nalezy prowadzi¢ systematyczna kontrolg:

- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru,
- odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,
- odchylenia wymiardéw otworow osciezy
- zgodnosci metody montazu z projektem i spetnienia wymagan bhp,
- stanu elementéw konstrukeji przed montazem i po zamontowaniu,
wykonania i kompletnosci potaczen,
Jakos¢ robot budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione,
wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Biezacej kontroli poddany jestnie tylko
przebieg ale i stan robot, zarowno pod wzglgdem ilosciowy jak i jakosciowym.
Kontrola moze dotyczy¢ réwniez wyrobu budowlanego, prawidtowosci jego oznakowania lub
dokumentacji technicznej dotyczacej tego wyrobu.

6.2Plyta gipsowo-kartonowa.
Ptyty g-k dostarczone na plac budowy powinny odpowiada¢ warunkom normy
PN-B-79405:1997.

6.3Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdéw ceramicznych z zamowieniem,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu ptytek liczby szczerb i pekniec¢,0dpornosci na uderzenia,

6.4 Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej

marke i konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny
obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt 2 niniejszej
specyfikacji.
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6.5 Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a

w szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynikac¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte". Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.6. Badania w czasie odbioru robaét

Badania muréw powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie i powinny umozliwi¢ oceng
wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowos$ci wykonania muréw; zachowania dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

6.7. Bloczki gazobetonowe.

Przy odbiorze bloczkéw gazobetonowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

2 Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamoéwieniem i innymi wymaganiami

3 Proby, o ktorych mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewnetrzne - przez ogledziny, cechy
fizyczne — badania laboratoryjne (jesli nie jest mozliwe okreslenie jakosci bloczkow przez
probe dorazng przez ogledziny).

Wymagania jakim powinny odpowiada¢ bloczki YTONG podano w tablicy:

Lp Wiasciwosci Wymagania
1 | Dopuszczalne wady ksztattu
odchylenie od kata prostego sasiednich (11,0 mm
powierzchni (nieprostopadtosciennosc)
odchylenie powierzchni od plaszczyzny (11,0 mm
2 | Dopuszczalne uszkodzenia:
uszkodzenia powierzchni nie wigcej niz 1 szt.
(odbicia, odpryski) o pow. [ 1000 mm?2
uszkodzenia krawedzi nie wigcej niz 1 szt. o szerokosci
oraz piora i wpustu [120 mm i dlugosci 1 50 mm
rysy, pekniecia technologiczne na nie wiecej niz 1 szt. o szerokosci
powierzchniach zewnetrznych [1 0,5 mm i dlugosci ! 50 mm
ogo6tem uszkodzenia w ilosci elementdw stanowigce;j
[1 6,5 % ilosci elementow w palecie
3 | Dopuszczalne odchytki wymiarow:
dhugosé 177 1,5 mm
wysoko$¢ 070 1,0 mm
szerokos¢ (][ 1,5mm
wymiary piéra i wpustu 177 1,0 mm
oraz wglebien-uchwytow
grubos¢ elementow ,,U” 1,5 mm

7. Obmiar robdét.

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

Jednostka obmiarowa robot jest:

— dla rob6t murowych z ceglty m3 lub m2,

llos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanychw
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogolne" pkt. 8.
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Podstawe do odbioru wykonania rob6t murowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich

wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

Mury z bloczkow YTONG powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, Aprobata Techniczna AT-15-2700/2001 oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

Odbidr robdt murowych powinien sie¢ odbywac przed wykonaniem tynkéw. Jezeli odbidr odbywa sie
przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowos¢ wykonania
otworow (zgodno$¢ z projektem). Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiarow muréw z bloczkow
YTONG nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy powyzej p. 6.7.

Odbior robdt murowych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych. Podstawg do odbioru robot murowych winny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

dziennik budowy;,

- zaswiadczenie o0 jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecana przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

Zakonczenie odbioru

Odbior robdt murowych potwierdza si¢ protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. Podstawa platnosci.

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST — B — O ,,Wymagania ogélne"
pkt 9.

9.2 Placi si¢ za wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni muru wedtug skalkulowanych
w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, ktore obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

* przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacje¢ stanowiska roboczego.

Cena wykonania konstrukcji stalowych(w tym np. nadproza, obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup 1 dostarczenie materiatow,

- przygotowanie konstrukcji,

- pasowanie,

- wstepny montaz,

- montaz konstrukcji stalowej,

- haprawa uszkodzen,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- odbiory i testy.

Cena wykonania robot murarskich obejmuje:

- Prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
- wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen,

- wykonanie murow,

- uporzadkowanie terenu robot,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i prob.
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10. Przepisy zwigzane.

— PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

—PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

—PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

— PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

— PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

—PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczacecementow
powszechnego uzytku.

—PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

— PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

— PN-86/B-30020 Wapno.

—PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

— PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

— PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

— PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

— PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

— PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

— PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

— PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

- PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
- PN-75/C-04630 - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne.

- PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.

- PN-B-19701 ;1997 - Cementy powszechnego uzytku.

* PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
* PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

* PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe

* PN-B-19401:1996 Plyty gipsowo dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

* PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo scienne PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
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I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Nazwa obiektu: PRZEDSZKOLE W GRODKOWIE
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Kody CPV robot budowlanych | Grupy robot, klasy robét, kategorie robot

Pozostate kody cpv CPV - 45262300-4 — Roboty betonowe i zelbetowe

zawarto na stronie nr 3 CPV - 45262500-6 — Roboty murarskie

CPV — 45421000-4 — Scianki aluminiowe przeszklone systemowe
CPV —45421100-5 — Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa
CPV - 45321000-3 — Izolacje cieplne

CPV —45261211-6 — Roboty dekarskie

CPV - 45261210-9 — Roboty blacharskie

CPV - 45410000-4 — Roboty tynkarskie

CPV —45421000-4 — Roboty pokrywcze podtog

CPV - 45442100-8 — Roboty malarskie

CPV - 45233250-6 — Nawierzchnia z ptyt betonowych

CPV —331100-7 - Instalacje C.O.

CPV —45330000-9 — Instalacje WOD-KAN

CPV - 45332200-5 — Instalacja hydrantowa

CPV —45331210-1 — Wentylacja grawitacyjna

Inwestor: GMINA GRODKOW
Adres inwestora 49-200 Grodkéw, ul. Warszawska 29
Autor opracowania: mgr inz. arch Ewa Berthold-Majewska upr. 210/92/0OP

Data opracowania: pazdziernik 2018r.

SST B-09 SCIANKI ALUMINIOWE PRZESZKLONE
SYSTEMOWE
CPV 45421000-4

1. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w projekcie
wykonywanym podczas realizacji zadania pn.PRZEBUDOWY BUDYNKU GIMNAZJUM NA
PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W GRODKOWIE.

1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zamierzenia.

1.3 Zakres robét ujetych w ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

- $cianki dzialowe wydzielajace sanitariaty od sali dla dzieci — w konstrukcji aluminiowej przeszklone
od wysokosci 1,5m np. w systemie firmy Aluprof.

- Scianki dzialowe wydzielajace klatke schodowa catkowicie przeszklone o odpornosci
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ogniowej EI60 z drzwiami o odporno$ci ogniowej EIS30 np. Aluprof.

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Warunki ogolne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z
cato$cig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnos$ci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczeg6élnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow
lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyskac¢ dodatkowa
akceptacje projektantow.

2. Materialy.

S4 — wewnetrzna systemowa Scianka aluminiowo — szklana, szklenie bezpieczne, profil osciezy
aluminiowy, stolarka malowana proszkowo na kolor naturalnego aluminium (RAL 9006), szklenie
— szklo biate (zwykle) bezpieczne, pojedyncze, W $cianke wpite drzwi 2 — skrzydlowe wyposazone
w samo zamykacze

3. Sprzet i narzedzia.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4, Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 4.

Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka i specjalnych stojakéw do
przewozu szkla.

5. Wykonanie robot.

Aluminiowa konstrukcja $cianek wewnetrznych oparta jest o konstrukcje¢ z ksztattownikow
aluminiowych , wypehieniem $cianki jest szkto. Zaleca si¢ szklenie szklem bezpiecznym, Przegrody
te nie spetniaja zadan konstrukcji nognych i moga byé obciazane tylko przedmiotami lekkimi. Scianki
te zaliczane sa do grupy materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia i posiadaja wymagana odporno$¢
ogniowa EI 30 i EI 60.

6. Kontrola jakosci robot.
Zasady ogolne kontroli jako$ci robdt podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 6.

Scianki aluminiowe przeszklone nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem:
* sprawdzenie wymiardéw — tolerancja w poziomie i pionie £0,5 cm,
* sprawdzenie wykonania potaczen,

* sprawdzenie szklenia,

* sprawdzenie uszczelek,

* sprawdzenie stanu powierzchni,

* sprawdzenie barwy powtok,

* sprawdzenie zamontowanych okug¢,

* sprawdzenie certyfikatow 1 aprobat.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru robo6t sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.
Ilos¢ robot okreslona zostaje na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
NI.

Jednostka obmiarows $cianek aluminiowych, przeszklonych jest 1 m2

8. Odbior robét.
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Przed rozpoczgciem montazu elementow nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw
budynku, do ktérych mocowane bedg elementy $cianek aluminiowych, przeszklonych. Dostarczone na
budowe elementy Scianek aluminiowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy,
zgodnosci typdw elementéw aluminiowych, szkta oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu
technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementow i akcesoriow powinno by¢ dotaczone przez
producenta zas§wiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym,
podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.10dbior koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

— atestacje dostarczonych elementow,

— zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych, w poziomie i pionie +0,5 cm,

— sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

—  sprawdzenie prawidlowego osadzenia szkla na uszczelkach. Nalezy zwroci¢ uwage na
wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich
do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidlowej
eksploatacji obiektu.

9. Podstawa platnosci.
9.1 Ptaci si¢ za:
0 montaz $cianki aluminiowej systemowe;j

10. Przepisy zwigzane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 roku w sprawie warunkéw techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”; -
Aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikat zgodnos$ci dla zastosowanych materiatow

— Polskie normy:
* PN-B-02867 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia przez $ciany.”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-10 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
STOLARKA ALUMINIOWA
CPV 45421000-4, 45421100-5, 45421130-4

Nazwa zamowienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NA
PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W GRODKOWIE
Nazwa obiektu: PRZEDSZKOLE W GRODKOWIE
Adres obiektu budowlanego: | Grodkéw ul. Mickiewicza 13, dzialka nr 362 obreb
Grodkow
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Kody CPV robot budowlanych | Grupy robot, klasy robét, kategorie robot

Pozostate kody cpv CPV - 45262300-4 — Roboty betonowe i zelbetowe

zawarto na stronie nr 3 CPV - 45262500-6 — Roboty murarskie

CPV — 45421000-4 — Scianki aluminiowe przeszklone systemowe
CPV —45421100-5 — Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa
CPV - 45321000-3 — Izolacje cieplne

CPV —45261211-6 — Roboty dekarskie

CPV - 45261210-9 — Roboty blacharskie

CPV - 45410000-4 — Roboty tynkarskie

CPV —45421000-4 — Roboty pokrywcze podtog

CPV - 45442100-8 — Roboty malarskie

CPV - 45233250-6 — Nawierzchnia z ptyt betonowych

CPV —331100-7 - Instalacje C.O.

CPV —45330000-9 — Instalacje WOD-KAN

CPV - 45332200-5 — Instalacja hydrantowa

CPV —45331210-1 — Wentylacja grawitacyjna

Inwestor: GMINA GRODKOW
Adres inwestora 49-200 Grodkéw, ul. Warszawska 29
Autor opracowania: mgr inz. arch Ewa Berthold-Majewska upr. 210/92/0OP

Data opracowania: pazdziernik 2018r.

SST B-10 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
STOLARKAALUMINIOWA

CPV 45421000-4, 45421100-5, 45421130-4

I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki okiennej,wykonanej
indywidualnie w ramach wymiany zniszczonej

stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaz nowej stolarki w projekcie wykonywanym podczas
realizacji zadania pn.PRZEBUDOWY BUDYNKU GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE 4-
ODDZIALOWE W GRODKOWIE.

1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zamierzenia.

1.3 Zakres robét ujetych w ST.
Roboty ujete niniejszag SST zawieraja czynnosci majace na celu wykonanie nowej stolarki okiennej i
drzwiowej wg dyspozycji projektowej i wymogow w zakresie:
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-wymiany wszystkich okien na nowe okna aluminiowe w kolorze zblizonym do bialego o
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,0 W/m2K. Nowe okna zabytkowego obiektu w uktadzie
rozmiarow i podziatu zabytkowych okien ( odwzorowanie okien istniejagcych p.c.w., ktore zostaly
wykonane jako odtworzenie starych, oryginalnych okien.Okna wyposazone w nawiewniki
szczelinowe np.firmy AERECO. Okna w najwyzszej czesci klatki schodowej oraz na spoczniku na
Ipietro zostang wymienione na okna oddymiajace rozwierane do 100% otwarcia, wyposazone w
sitowniki.

- drzwi zewngtrzne na podworko oraz drzwi z klatki schodowej do korytarza rozniez beda
wyposazone w sitowniki dziatajace samoczynnie w razie pozaru- napowietrzanie klatki schodowej do
oddymiania.

- Nowo projektowane drzwi w nowej czesci kolorystycznie zblizone do drzwi zabytkowych, ale juz
ptytowe z oferty firmy Porta lub Polskone z prostym klasycznym wzorem.

I1. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZWIAZNYCH Z
WYMIANA NANOWA | RENOWACJA ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIEN I

DRZWI.

1. Warunki ogoélne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot i zgodnos¢ wykonania robot z projektem,
ST i poleceniami NI.

2. Materialy.

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania remontu (wymiany) okien muszg posiada¢ aktualncertyfikat
zgodnosci ITB dopuszczajacy wyrob do stosowania w budownictwie.

Zastosowanymi materiatami przy montazu okien i drzwi aluminiowych s3:
okna i drzwi aluminiowe, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg techniczna,
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajace Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;
elementy taczace odpowiadajace wymogom norm;
elastyczne materialy uszczelniajace;
Zastosowano okna aluminiowe rozwierane lub rozwierano-uchylne, wraz z podokiennikami
zewnetrznymi i drzwi aluminiowe, wewnetrzne i zewngtrzne, o konstrukeji z ksztattownikow — profili
aluminiowych aluminiowych izolacjg i bez izolacji termiczne;j.

2.1.0kna aluminiowe
Profile aluminiowe z wkiadkg termiczng, U <2,0 W/ m? K - dla ramy
Szyby zespolone od wewnatrz z szybg bezpieczng , U < 1,1 W /m? K - dla szyby
Okucia okien systemowe,
klamki ze stali nierdzewnej
siatki ochronne na okna, akcesoria do mocowania siatek
Okna wyposazy¢ w hamulec umozliwiajacy zatrzymania okna w dowolnej pozycji.
Sterowanie okien elektryczne
Laczniki, pianka, silikon, listwy, materiaty pomocnicze

2.2. Drzwi wewnetrzne.

2.2.1. Drzwi aluminiowe
Drzwi aluminiowe, szkolne szyba bezpieczna
Okucia drzwi systemowe, trzy zawiasy wzmocnione
klamki lub pochwyty ze stali nierdzewnej
samozamykacze
Laczniki, pianka, silikon, listwy, materiaty pomocnicze

2.2.2. Drzwi plytowe pelne
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wypehienie drzwi ptyta widorowa w ramie z klejonki drewna iglastego, wzmocniona wewngetrznym
ramieniem ze sklejki, drzwi obustronnie obtozone ptyta HDF, okleinowana fornirem naturalnym (kolor
wg projektu) - Nowo projektowane drzwi w nowej czgéci kolorystycznie zblizone do drzwi
zabytkowych, ale juz ptytowe z oferty firmy Porta lub Polskone z prostym klasycznym wzorem.
Akcesoria drzwi: trzy zawiasy wzmocnione, ze stali nierdzewnej. Drzwi do tazienek, WC, pomieszczen
gospodarczych z ciaggéw komunikacyjnych z otworami lub nacigciami wentylacyjnymi.

OScieznic stalowa regulowana na grubo$¢ muru , malowana proszkowo

Zamki metalowe do wktadek patentowych i tazienkowe w zaleznos$ci od rodzaju pomieszczenia.
Klamki ze stali nierdzewnej

samozamykacze

2.3. Drzwi zewnetrzne.
Profile aluminiowe z wkladkg termiczng, U <2,0 W/ m? K - dla ramy
Szyby zespolone podwdjnie bezpieczna , U < 1,1 W /m? K - dla szyby
Okucia drzwi antywlamaniowe, zawiasy wzmocnione
klamki lub pochwyty ze stali nierdzewnej
samozamykacze
Laczniki, pianka, silikon, listwy, materiaty pomocnicze

2.4. Zadaszenia wej$¢.
e Konstrukcja aluminiowa, malowana proszkowo
e  Wypehienie poliweglan komorowy, dymny,
o Uszczelki zabezpieczajace splyw wody na $ciane
e }aczniki, kotwy, materiaty pomocnicze

2.5. Balustrady i pochwyty
e shupki, pochwyty — drewniane
e laczniki, akcesoria, kotwy, materiaty pomocnicze

2.6. Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne drewniane debowe grubosc 40mm.

3. Sprzet i narzedzia.

Roboty zwigzane z demontazem oraz montazem okien i drzwi mozna wykonywaé¢ wg dowolnego
typu sprzetu akceptowanego przez NI. Do systemowego montazu okien i drzwi wykorzysta¢ nalezy
wiertarki, wkretarki, poziomice i piony tynkarskie.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidywane normami i projektem indywidualnym. Jezeli okucia nie sa zamontowane do
wyrobu przez producenta nalezy je przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.
Elementy przygotowane do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przy uzyciu palet lub
kontenerow.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez NI oraz
zabezpieczone przed przesuwaniem badz utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot.
5.1. Przygotowanie osciezy:
0 przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma
przylegaé o$cieznica.
0 W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza,
o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Pracownia Architektury PROJEKT — arch. Ewa Majewska 89
45-058 Opole, ul. Ozimska 40 tel. 4426559



1. STW i ORB — Przebudowa budynku gimnazjum na przedszkole w Grodkowie

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.
0 doktadno$¢ wykonania oéciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.
0 Oscieznice montowac za pomoca kotew osadzonych w o$ciezu.
0 Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.
0 Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie i poziomie.

5.3. Zakres robdt do wykonania przy wymianie stolarki okienne;j:

0 Demontaz istniejacej stolarki okiennej drewniane;j,

0 Obsadzenie o$cieznicy wraz z uszczelnieniem pianka poliuretanowa i silikonem,

0 Zawieszenie skrzydet okiennych wraz z regulacja,

0 Wykonanie i montaz obrobki blacharskiej z blachy powlekanej w kolorze ustalonym z
inspektorem nadzoru.

0 Wykonanie i uzupelienie tynku na o$ciezach zewnetrznych do lica muru (cala szeroko$¢
oscieza),

0 Uzupeknienie tynku i szpachli na oéciezach wewnetrznych na calej szeroko$ci oscieza,

0 Malowanie 2 x farbg emulsyjng o$ciezy wewnetrznych i1 farba silikatowg oSciezy
zewngtrznych,

0 Oczyszczenie 1 umycie stolarki okiennej po montazu.

0 Demontaz i ponowne osadzenie krat wewnetrznych w otworach okiennych.

5.4. Opis ogdlny.

Do mocowania Okien i drzwi aluminiowych nie wolno uzywaé¢ materiatéw, ktére moglyby uszkodzi¢
wbudowane elementy. Mozliwe jest zamocowanie okien i drzwi w o$ciezy za pomoca:

3. kolkéw wstrzeliwanych

4. kotkéw rozporowych

5. kotew stalowych,
Odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwor. Zamocowanie powinno zapewniaé
przenoszenie sit i obcigzen wywotanych cigzarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na
konstrukcje budynku.
Ze wzgledu na korodujace dzialanie zapraw na aluminium, zaleca si¢ montaz okien i drzwi po zwigzaniu
tynkow na $cianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Mozliwe jest rowniez zabezpieczenie
profili folig lub lakierem ochronnym.

Przed przystapieniem do osadzania okien lub drzwi nalezy wyznaczy¢ w osciezu ptaszczyzne
zamocowania elementu. Przy osadzaniu okien nalezy wykona¢ prog w postaci listwy z
ceownika walcowanego lub zimnogietego o szer. 50 mm + 2 mm. O$cieznice okien i drzwi
aluminiowych nalezy zamocowa¢ w osciezu w miejscach gdzie wystepuja sity pochodzace
z obcigzenia skrzydlami zawiaséw i tozysk. Odleglo$¢ miejsc mocowania do narozy
powinny wynosi¢ 50 — 100 mm, rozstaw pomig¢dzy kolejnymi miejscami mocowani 200
mm. Punkty mocowania nalezy ustali¢ wg otworow wykonanych w ksztattownikach
aluminiowych. W otworach w o$ciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety mocujace
powinny wkrecaé si¢ na calg dtugos¢ kota osadzonego w $cianie. Osadzone w os$ciezach
okna i drzwi aluminiowe powinny by¢ uszczelnione, tak, aby nie nastgpowato
przewiewanie, przemarzanie i przecieki wod opadowych. Powstate szczeliny nalezy
wypehi¢ elastycznym materiatem uszczelniajacym, zgodnym z zaleceniem producenta
slusarki.

5.5. Zadaszenie wejs¢.

Konstrukcja aluminiowa, ksztatt daszku— tukowy, wypelienie: poliwgglan komorowy, krawedzie
zabezpieczone przed zabrudzeniami. Daszek wyposazony w uszczelnienie przyScienne, zapobiegajace
sptywowi wody opadowej na $ciang budynku.

6. Kontrola jakosci robot.
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6.1. Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 dla stolarki drzwiowej i
okiennej.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowacg:
0 sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
0 sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,
0 sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
0 sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,0o
prawidtowos¢ zmontowania i uszczelnienia.

Kontrola jakosci okien i drzwi aluminiowych wykonanych z profili ze stopu aluminium, obejmuje
sprawdzanie nastepujacych cech:
- drzwi wewnetrzne z profili bez izolacji termicznej
3. drzwi zewnetrzne i okna z profili z izolacja termiczng (przektadki z poliamidu wzmocnionego
wloknem szklanym tzw. EPDM).
przekroj profilu dwu- lub trzy komorowy;
profile izolowane termicznie powinny odpowiadac¢ klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108;
powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL;
szklenie
4 Okien — szybg zespolong podwdjng (float) — wspotczynnik przenikania ciepta <2,6 W/ m?K,
5  Drzwi zewnetrznych z profili izolowanych termicznie — szyba zespolong podwojna, szktem
bezpiecznym, antywlamaniowym — wspotczynnik przenikania ciepta k <2,6 W/m?K
6 Drzwi wewnetrznych z profili bez izolacji termicznej — szyba bezpieczna;
* izolacyjnos¢ akustyczna profili powinna wynosi¢ 35-45 dB
* odpornos¢ ogniowa powinna odpowiadac klasie A1 wg DIN4102 (elementy niepalne),
+ okna powinny by¢ wyposazone w elementy regulowanego nawiewu, oraz podokienniki
zewngetrzne,
» okna i drzwi zewngtrzne wyposazone w okucia antywlamaniowe
* okna i drzwi aluminiowe powinny posiada¢ ITB i PZH;

No ok

Ponadto jako$¢ okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na sprawdzeniu:
» zaswiadczen zaswiadczen o jakosSci i $wiadectw wystawianych przez producenta,
* podstawowych wymiarow
» stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkodzen mechanicznych),
+ stanow powlok wykonczeniowych profili,

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi robot sg : Kpl, m,
W_kpl mierzy sie :

1) Stolarkeg okienng

2) Stolarke drzwiowa

3) Zadaszenie wej$¢

W m mierzy si¢ :
a) Balustrady

8. Odbior robét.
Przy odbiorze osadzenia okien i drzwi powinny zosta¢ sprawdzone:
1. zgodnosci wbudowanego elementu z projektem,
2. wynik odbioru jako$ciowego dostarczonych elementéw przeznaczonych do wbudowania,
3. stan i wyglad o$ciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci i wypoziomowania (Dopuszczalna
roznica dtugosci przekatnych otworu moze wynosic¢ 1 cm),
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4. prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — poprzez oceng sposobu i
rozmieszczenia miejsc zamocowania,

5. stan i wyglad powtok wykonczeniowych okien i drzwi (powltoki nie powinny wykazywac pecherzy,
peknigé, odpryskow, tuszczenia).

6. dokladno$¢ uszczelnienia o$cieznic okien i drzwi aluminiowych z oS$ciezami otworéw
budowlanych,

7. prawidtowos$¢ dziatania czgsci ruchomych okué.

Z dokonanego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym nalezy wymieni¢ zauwazone usterki.
Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadza wynik dodatni roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania catosci lub czesci robot, nalezy catkowicie lub
czesciowo odrzuci¢ roboty, lub dokona¢ odpowiednich poprawek.

9. Podstawa platnosci.
9.1 Ptaci si¢ za:
Osadzenie okien i drzwi aluminiowych ptatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora
zawiera:
zakup przeznaczonych do wbudowania elementow,
transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
transport do miejsca wykonywania prac,
montaz oszklonych okien i drzwi,
wypetnienie wolnych przestrzeni pianka,
uszczelnienie o$cieznic,
uporzadkowanie miejsca montazu,

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-91/B-02020 ,»Ochrona cieplna budynkow”

PN-82/B-02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”

PN-90/B-02867 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia przez Sciany.”

PN-90/B-92210 ,,Elementy i segmenty §cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklane
klasy O i OT. Ogo6lne wymagania i badania.”

PN-82/B-92010,,Elementy i segmenty $cienne metalowe.”

BN-75/6821-02 ,»3zklo budowlane. Szyby zespolone.”

BN-84/6824-01 ,»,Szkto budowlane.”

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane

(aktualnie obowigzujace). i przepisy BHP przy robotach p.t. ,,Demontaz istniejacej stolarki okiennej i

osadzenia stolarki okiennej".

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-11 STOLARKA BUDOWLANA
CPV 45420000-7
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Nazwa zamowienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NA
PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W GRODKOWIE

Nazwa obiektu: PRZEDSZKOLE W GRODKOWIE

Adres obiektu budowlanego: | Grodkéw ul. Mickiewicza 13, dzialka nr 362 obreb
Grodkow

Kody CPV robot budowlanych | Grupy robot, klasy robét, kategorie robot

Pozostate kody cpv CPV - 45262300-4 — Roboty betonowe i zelbetowe

zawarto na stronie nr 3 CPV - 45262500-6 — Roboty murarskie

CPV — 45421000-4 — Scianki aluminiowe przeszklone systemowe
CPV —45421100-5 — Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa
CPV - 45321000-3 — Izolacje cieplne

CPV —45261211-6 — Roboty dekarskie

CPV - 45261210-9 — Roboty blacharskie

CPV - 45410000-4 — Roboty tynkarskie

CPV - 45421000-4 — Roboty pokrywcze podtog

CPV —45442100-8 — Roboty malarskie

CPV —45233250-6 — Nawierzchnia z ptyt betonowych

CPV -331100-7 - Instalacje C.O.

CPV —45330000-9 — Instalacje WOD-KAN

CPV - 45332200-5 — Instalacja hydrantowa

CPV - 45331210-1 — Wentylacja grawitacyjna

Inwestor: GMINA GRODKOW
Adres inwestora 49-200 Grodkéw, ul. Warszawska 29
Autor opracowania: mgr inz. arch Ewa Berthold-Majewska upr. 210/92/0OP

Data opracowania: pazdziernik 2018r.

SST-B-11 STOLARKA BUDOWLANA

CPV 45420000-7

1. ZAL.OZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru renowacji stolarki
drzwiowej w ramach zadania inwestycyjnego p.n. PRZEBUDOWY BUDYNKU GIMNAZJUM NA
PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W GRODKOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zamierzenia.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie renowacji i rekonstrukcji stolarki drzwi i1 okien, na obiekcie objetym Kontraktem.
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1. STW i ORB — Przebudowa budynku gimnazjum na przedszkole w Grodkowie

- stolarka drzwiowa oryginalna z ozdobnymi o$cieznicami opaskowymi ma zosta¢ odczyszczona ze
starej powloki farb olejnych ,a nastepnie zapuszczana wybielajacymi olejami.

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac renowacyjnych i wymiany stolarki
sq:

- usunigcie wtornych powtok malarskich

- sklejenie peknigé, czesci ruchomych i odspojonych oraz elementéw zdemontowanych

- uzupetnienie drobnych ubytkéw drewna przy pomocy gotowych zapraw

- flekowanie wigkszych ubytkow drewna i wymiana elementéw zdestruowanych na nowe

- impregnacja drewna preparatami wodochronnymi i biochronnymi,

- malowanie stolarki drewnianej farbami dyfuzyjnymi do wymalowan zewnetrznych,

- kompleksowa konserwacja i naprawa oku¢ i klamek okiennych i drzwiowych

Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac renowacyjnych i wymiany
stolarki:

- ustawienie i rozbidrka niezbednych rusztowan

- wykonanie i rozebranie niezbednych zabezpieczen

- wykonanie odkrywek warstw malarskich, celem ustalenia pierwotnej kolorystyki

- akrylowanie stykow o$cieznic ze §cianami i o$ciezami

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

1. Warunki ogoélne.

* Przed przystapieniem do montazu rusztowan na placu budowy powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty przygotowawcze i zabezpieczajace jak: ogrodzenie placu budowy, wyposazenie w tablice
informacyjne i ostrzegawcze, zorganizowanie i wyposazenie miejsca ze sprzetem ochrony p.poz.,
wykonane daszki ochronne zabezpieczajace wejscia do budynku.

» Wprowadzenie na budowie instrukcji BHP dotyczacej wznoszenia i demontazu rusztowan
budowlanych — TD/F02.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materialow Wymagania ogoélne dotyczace materialow podano w
OST 00. ,,Wymagania og6lne" poz. 2.1. Nowa stolarka powinna by¢ znakowana przez producentow: -
znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

2.2. Preparaty do renowaciji stolarki drewnianej z odzysku

2.2.1. Srodek do klejenia drewna i wklejania wstawek Jednosktadnikowy, wodoodporny klej
poliuretanowy z przeznaczeniem do napraw stolarki, wmontowania uzupetnien

2.2.2. Srodek do impregnacji drewna Jednosktadnikowy preparat do wykonania impregnacji i
dezynfekcji stolarki drewnianej, bezbarwny i szybkoschnacy.

2.2.3. Farby do malowania kryjacego Podktad do wykonania izolacji przebarwien zywicznych oraz
wysokiej jakos$ci, matowa farba ochronna do drewna, do stosowania na wewnatrz i zewnatrz, w
kolorze uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. Farba ochronna na bazie czysto akrylowej z
pigmentami odpornymi na $wiatlo, przeznaczona do stosowania na drewnie i1 innych podtozach. Farba
jest uboga w rozpuszczalniki, fatwa w stosowaniu i chroni podtoze przez wiele lat. Elastyczna
powloka malarska nie tuszczy si¢ nawet przy ekstremalnym obcigzeniu czynnikami atmosferycznymi,
jest odporna na nawalnicowe deszcze, $wiatto i czynniki atmosferyczne, szybkoschngca, bezwonna,
ma jedwabisty potysk, jest odporna na szorowanie.

3. Sprzet i narzedzia.

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu Wymagania ogoélne dotyczace sprzegtu podano w OST 00.
»Wymagania ogolne" poz. 3.1

3.2. Sprzet do wykonania robot Prace renowacyjne nalezy wykonaé recznie przy uzyciu drobnego
sprzetu pomocniczego: szlifierki, opalarki, skrobaki, Sciski stolarskie, wiertarki, dtuta mechaniczne, i
innego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru Prace montazowe nalezy wykonaé recznie przy
uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta stolarki. Zastosowac
podno$niki, rusztowania, pomosty robocze.
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4. Transport.

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w OST
00. ,,Wymagania ogo6lne™ poz. 4.1.

4.2. Transport materialdow Elementy stolarki drewnianej nalezy transportowa¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposdb zgodny z instrukcjami ich producentow i
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Drzwi i okna w transporcie sg oznakowane zgodnie z
oznaczeniami na zestawieniu stolarki. Drzwi i okna pakowane z o$cieznicami i zabezpieczone przed
roztaczeniem. Srodki chemiczne: farby, rozpuszczalniki, odczynniki nalezy przewozié i sktadowaé
zgodnie z instrukcjami ich producentow

5. Wykonywanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t Wymagania ogoélne dotyczace zasad wykonywania robo6t podano
w OST 00. ,,Wymagania og6lne" poz. 5.1.

5.2. Wykonanie renowacji drzwi i okien Wybrane w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru lub
Konserwatorem zabytkéw do renowacji, drzwi i okna nalezy zdemontowac, a nastgpnie
przetransportowac do miejsca wykonywania prac, zgodnie z wytycznymi zawartymi w SST R-01.
,»Rozbiorki i demontaze”. Nastepnie trzeba sunac¢ stare powtoki malarskie przy pomocy opalarek, oraz
nagrzewnicy z termoregulatorem, z dodatkowym wykorzystaniem profilowanych skrobakéw i
szpachli. Wszystkie czesci ruchome, pgknigcia oraz zdemontowane elementy konstrukcyjne nalezy
sklei¢. W nastepnej kolejno$ci powierzchnie nalezy oszlifowaé drobnym papierem Sciernym. Po
oszlifowaniu i ewentualnym uzupetnieniu drobnych ubytkéw nalezy uzupethi¢ wieksze ubytki
(flekowanie) oraz wymieni¢ zniszczone elementy konstrukcyjne, zachowujac rodzaj drewna i wystroj
skrzydel/oscieznic. Tak przygotowane drzwi i okna nalezy zaimpregnowac odpowiednimi
preparatami, a nastgpnie pomalowac¢ farba do zewnetrznych wymalowan drewna. Kolor malowania
nalezy przyjac¢ na zasadzie analogii do istniejacej stolarki, lecz takze uzgodni¢ z inspektorem nadzoru,
lub Konserwatorem zabytkow. Przed ponownym montazem nalezy przeprowadzi¢ kompleksowa
konserwacje, naprawe i odswiezenie okuc.

5.3. Montaz drzwi i okien Montaz skrzydet drzwi i okien nalezy wykonac¢ po obrobieniu o$ciezy i
zamontowaniu oscieznic. Stolark¢ montowac po zakonczeniu robdt mokrych i po wyschnigciu $cian.
Oscieza przed wbudowaniem okien powinny by¢ rowne i gtadkie, oczyszczone z pytu. Okna i drzwi
powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Poszczegolne elementy
stolarki powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone tasmami i folig przed zabrudzeniem. Zastosowac
elementy do mocowania oscieznic i rozmiesci¢ punkty podparcia i zamocowania wedlug wskazan
producenta stolarki. Szczeline styku okna z tynkiem wypehic¢ tasma rozpr¢zna. Szczeling miedzy
o$cieznicg a osciezem wypehic¢ pianka poliuretanowg. Szczeliny w styku okna z tynkiem
wewngtrznym wypethic¢ uszezelka i silikonem. W przypadku $ciany nietynkowanej zastonic¢ styk
listwami maskujgcymi z PCV.

6. Kontrola, badania i odbiér rusztowan.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST 00.
»Wymagania ogolne" poz. 6.1.

6.2. Kontrola jako$ci Kontrola jakosci prac obejmuje: - oceng jako$ci materiatow przed montazem,
sprawdzenie kompletnosci dokumentdéw - oceng wygladu okien i drzwi w konteks$cie zgodnosci z
istniejaca stolarkg w budynku, - brak zmian cech geometrycznych oécieznic, brak uszkodzen
mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i oku¢ - odchylenie od pionu o$cieznic okiennych i
drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1 m o$cieznicy, ale nie wigcej niz 3mm na calg o$cieznice,
- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac si¢ bez zacigc, - otwarte skrzydta okienne i
drzwiowe nie moga samoczynnie (pod wlasnym ci¢zarem) dalej si¢ otwiera¢ lub zamykac¢, zamknigte
skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy rownomiernie wszystkimi narozami i ptaszczyznami.

6.3. Ocena wynikow badan Wszystkie elementy robét, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST
powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét.
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7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru rob6t Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robdt podano
w OST 00. ,,Wymagania og6lne" poz. 7.1.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkami obmiarowymi s3: - dla montazu drzwi, okien i wytazéw w
swietle wbudowane;j stolarki: 1 m2

8. Odbiér robot.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w OST 00.
»Wymagania ogdlne" poz. 8.1.

8.2. Rodzaje odbioro6w Roboty zwigzane z wykonaniem robot podlegaja: - odbiorowi przed
wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg indywidualng w zakresie
rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materialow i jakosci wykonania, - robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu - zamocowanie oscieznic i oku¢ - uszczelnianie luzéw - odbiorowi wstepnemu
po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki - odbiorowi koncowemu - odbiorowi ostatecznemu
(pogwarancyjnemu)

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnos$ci Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
podano w OST 00. ,,Wymagania ogo6lne" poz. 9.1

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena jednostkowa obejmuje: - wykonanie renowacji skrzydet i
o$cieznic wybranych okien oraz drzwi, wraz z okuciami - dostarczenie gotowej stolarki wraz ze
wszystkimi koniecznymi kotwami, tagcznikami, uszczelkami - przygotowanie stanowiska pracy -
montaz i demontaz rusztowan i pomostow roboczych - osadzenie stolarki w przygotowanych otworach
z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, - dopasowanie i wyregulowanie stolarki -
usunigcie zabrudzen i naprawa uszkodzen - uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwiazane.

1. PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciatem migkkim i cigzkim. Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

2. PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwo$ci mechanicznych — Obcigzenie pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

3. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda
badania

4. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

5. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ — Klasyfikacja

6. PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja

7. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania

8. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

9. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

10. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

11. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

12. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

13. PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie

14. PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopodobnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania

15. PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych.
Zmiana 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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SST B-12 ROBOTY BLACHARSKIE
CPV 45261210-9, 45261320-3, 45261410-1

Nazwa zamowienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NA
PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W GRODKOWIE

Nazwa obiektu: PRZEDSZKOLE W GRODKOWIE

Adres obiektu budowlanego: | Grodkéw ul. Mickiewicza 13, dzialka nr 362 obreb
Grodkow

Kody CPV robot budowlanych | Grupy robot, klasy robdt, kategorie robot

Pozostate kody cpv CPV - 45262300-4 — Roboty betonowe i zelbetowe

zawarto na stronie nr 3 CPV - 45262500-6 — Roboty murarskie

CPV — 45421000-4 — Scianki aluminiowe przeszklone systemowe
CPV —45421100-5 — Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa
CPV - 45321000-3 — Izolacje cieplne

CPV —45261211-6 — Roboty dekarskie

CPV - 45261210-9 — Roboty blacharskie

CPV - 45410000-4 — Roboty tynkarskie

CPV —45421000-4 — Roboty pokrywcze podtog

CPV - 45442100-8 — Roboty malarskie

CPV —45233250-6 — Nawierzchnia z ptyt betonowych

CPV —331100-7 - Instalacje C.O.

CPV —45330000-9 — Instalacje WOD-KAN

CPV - 45332200-5 — Instalacja hydrantowa

CPV - 45331210-1 — Wentylacja grawitacyjna

Inwestor: GMINA GRODKOW
Adres inwestora 49-200 Grodkéw, ul. Warszawska 29
Autor opracowania: mgr inz. arch Ewa Berthold-Majewska upr. 210/92/OP

Data opracowania: pazdziernik 2018r.

SST-B-12 ROBOTY BLACHARSKIE

CPV 45261210-9, 45261320-3, 45261410-1

I.ZALOZENIA.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot pokryciowych 1 dekarsko-blacharskich przy wykonaniu zadania p.n. PRZEBUDOWY
BUDYNKU GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W GRODKOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zamierzenia.
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1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty objete niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie pokry¢
dachowych wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi. Zakresem robot objeto
nastgpujace prace:

- rozbiorki pokry¢ obrobek tych, ktore wymagajg wymiany obrobki blacharskie dla istniejacych
elementow

- Montaz prefabrykowanych obrobek z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,7mm przy szer.w rozwinieciu
ponad

25cm

- wymiana blachodachowki w uszkodzonych miejscach

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

1. Warunki ogélne.

Wykonawca robo6t odpowiada za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z ST, dokumentacja projektowa
ST oraz poleceniami NI, ogdlnie wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. Materialy.

* Papa podktadowa asfaltowa na tkaninie technicznej z obustronng powtoka asfaltowa PS- 85 i
posypka mineralng. Wymagania wg PN-B 27617/A1:1997

» Folia PE gr. 2-3mm izolacyjna paroprzepuszczalna.

» Zabezpieczenia tasma z kolcami systemu ,,stop-ptak" elementow dekoracyjnych wg
indywidualnych ustalen stosowania.

Blachy ptaskie:

a) blacha powlekana do obrobek detali dachowych np. Plannja lub rownowazna.
blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm,
arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

Grubos¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2.

Grubos¢ powtoki Poliester : 25mm

Grubos¢ powtoki HBP : 50mm

Elementy odwodnieniowe

Systemowe odprowadzenie wody z dachu np. Plannja Siba lub rownowazne

- Rynny dachowe ze stali powlekanej potokragte o $rednicy 150 mm

- Rury spustowe z e stali powlekanej okragte o srednicy 100 mm

Materiat : Stal ocynkowana powlekana

Powtloka : Plastizol SCE, HB Poliester

Grubos¢ : 0,60 mm

Sposob taczenia : na ztaczki z neoprenowa uszczelka gumowa

3. Sprzet.

Do transportu i montazu pokrycia dachowego z blachy mozna uzywaé¢ dowolnego sprzgtu i

srodkow transportu. Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalnych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptyw na
jako$¢ materiatow i wykonanych robét.

4. Transport.

Materiaty pokryciowe z blachy cynkowej do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi
$rodkami transportu. Blachy uktada¢ nalezy poziomo na catej powierzchni tadunkowej, rtownomiernie,
poziomo wzdtuz osi podtuznej pojazdu, z zabezpieczeniem przed przemieszczeniem podczas ruchu.
Do transportu materiatdéw stosowaé nalezy sprawne technicznie $rodki transportowe jak: samochod
skrzyniowy o tadowno$ci 5-10 ton i samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

5. Wykonywanie robét.
* Obrobki blacharskie: w miejscu ocieplen styk $ciany z dachem
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- obrobki blacharskie odizolowa¢ od elementow drewnianych i betonowych, jedng warstwa papy
podktadowej asfaltowej;

- podtoza pod obrobki naprawic¢, uprzednio usuwajac zmurszate i luzne cegty, badz beton oraz
uzupetniajac ubytki przy uzyciu zapraw naprawczych;

- cigcia blach na obrobki nalezy dokona¢ przy uzyciu nozyc recznych lub gilotyn. Gigcie blach
wykonywac przy pomocy gietarek do blach;

- mocowanie obrobek wykonywac nastepujaco:

~ do powierzchni betonowych za pomoca hakow; ~ do powierzchni drewnianych za

pomoca tapek i zabek oraz gwozdzi; ~ przy pokryciu i obrébkach z blachy cynkowej

fapki i zabki oraz gwozdzie stosowaé wylacznie cynkowe;

- polaczenie obrobek z ofasowanym elementem budowli nalezy uszczelnia¢ kitem trwale
plastycznym. Przed uszczelnieniem miejsce styku nalezy odtlusci¢ wiasciwym
rozpuszczalnikiem;

- obrobki naczotkow i gzymsow wykonywac z arkuszy blachy dlugos$ci elementu prostoliniowego
i taczy¢ ze sobg na rabek lezacy. Obrobki naczotkow i gzymsow montowaé z wlasciwym
spadkiem ze zewnatrz budynku;

- wykonywanie obrobek blacharskich mozna prowadzi¢ o kazdej porze roku przy zachowaniu
warunku temperatury zewnetrznej nie nizszej niz -150C. Nie wolno prowadzi¢ prac blacharsko-
dekarskich na podtozach oblodzonych;

- przy wykonywaniu obrdobek nalezy zachowa¢ dylatacje zabezpieczajace przed dostgpem wody
deszczowej;

System zastosowany na elewacji to system Bras.

» Odprowadzenie wod deszczowych: zatagczono wymagania dla rur -- rynny z blachy cynkowej
powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dhugosci arkusza blachy i sktadane
wielocztonowo

- potaczenia rur spustowych i rynien nalezy wykonywac jako nitowane - 4 nity f3 i lutowane.
Migjsca zlutowan niezwtocznie po lutowaniu oczysci¢ z kwasu;

- potaczenia pionowe i poziome rur spustowych wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Pionowe ztacza powinny mie¢ posta¢ zaktadu o szeroko$ci 20mm. Ziacza poziome
powinny posiada¢ zaktad 30mm z obustronnym oblutowaniem na calej dtugosci. Zlacza pionowe
powinny si¢ znajdowac z boku rynny spustowej, jako dostgpne z zewnatrz dla umozliwienia
napraw. Rury spustowe z blachy nalezy montowa¢ po wykonaniu badz remoncie tynkow $cian.
Rury spustowe nalezy mocowac¢ do $cian uchwytami w rozstawie, co 2.0m, uchwyty nalezy
mocowac w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny w mur lub osadzenie w zaprawie
cementowej na koncach rur i pod kolankami omijajagcymi wystepy budowli i gzymsy. Nad
uchwytami nalezy przylutowac obraczki o szeroko$ci 3*4cm wykonane z tego samego materiatu,
ktore zabezpiecza rury przed zsuwaniem. Odchylenia rur spustowych od pionu nie powinny
przekracza¢ 3mm na dtugosci 2.0m;

- zaktady odcinkow rynien wykonywaé w kierunku sptywu wody. Minimalne stosowane spadki
rynien 0.5%. Na kazdym zatamaniu rynny stosowa¢ oparcie na uchwycie rynnowym. Naroza o
kacie <1200 nalezy usztywnia¢ trojkatnym kawatkiem blachy przylutowanym do zewnetrznego
zwoju rynny. Na uchwyty stosowac ptaskowniki o przekroju odpowiednio dobranym do
pochylenia potaci oraz zastosowanego przekroju rynny, odlegtosci migdzy uchwytami 50*80cm.
Denka rynien nalezy dopasowac¢ do ich przekroju i taczy¢ z rynng przez obustronne lutowanie;

- w dachach z attyka z wewngtrznym odwodnieniem w podtozu nalezy wyksztaltowaé koryta
odwadniajace o przekroju trapezowym lub trojkatnym (nie prostokatnym). Nie nalezy stosowaé
koryt wzdluz attyk w odlegto$ci mniejszej niz 0.5m oraz w obszarze dylatacji budynku. Wloty
wpustow dachowych powinny zosta¢ zabezpieczone kotpakami ochronnymi, naktadanymi,
zabezpieczajacymi przed zanieczyszczeniem i zatykaniem powodujacym niedrozno$¢ rur
spustowych budynku;

- na ofasowaniach gzymsow, nadstaw, wystepow nalezy zastosowac ochrong przeciw
zanieczyszczeniom przez ptaki w systemie ,,ptak-stop". System montowac przez przyklejanie
paskow kolczastych w dwoch rzedach do elementdéw chronionych;

6. Kontrola jakosci robét.
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Kontrolg jakosci robot dekarsko-blacharskich prowadzi¢ wg ogdlnych zasad kontroli jako$ci robot
podanych w OST. Wymagania jako$ci materiatow powinny by¢ potwierdzone przez ich producenta w
formie zaswiadczenia o jako$ci lub znaku kontroli jako$ci umieszczonych na opakowaniach.
Materialy dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych producenta o ich jako$ci nie
beda dopuszczone do stosowania przez NI. Kontrola jako$ci przy odbiorze materiatéw powinna
obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie whasciwosci technicznych
materialow z wystawionymi atestami wytworcy. Przy zastrzezeniach obejmujacych zgodnos¢
materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta materiatu powinien on zostaé
zbadany zgodnie z postanowieniami norm panstwowych. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot
materiatow ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom normy. Wyniki odbioru materiatow i
wyrobow nalezy kazdorazowo i bezwzglednie wpisywaé do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét.

Przyjeta jednostka obmiaru jest:

* dla krycia dachoéw blachg oraz obrobek blacharskich jednostka jest [m ] pokrytej

powierzchni, przy czym nie potraca si¢ powierzchni urzadzen obcych (wywiewek,2

kominow itp.) jezeli ich powierzchnia jest nie wieksza niz 0.5m ;

* dla wykonania i zabudowania rynien i rur spustowych jednostka jest 1 [mb] wykonanych

rynien i rur spustowych.

Ilo$¢ robot okreslona zostaje na podstawie projektu z przyjeciem zmian, jezeli sg zaakceptowane prze
Ni sprawdzone w zakresie wykonania w naturze.

8. Odbior robét .

Roboty zwiazane z pokryciem dachow, ofasowan i orynnowania wymagaja dokonywania odbiorow
czesciowych, podczas ktorych nalezy kazdorazowo sprawdza¢ jakos¢ uzytych materialow, sposob
wykonania i spetnienie zasad sztuki budowlanej, a w szczego6lnosci pochylenie potaci, wykonawstwo
potaczen. Odbiorow czesciowych dokonuje NI po zgloszeniu robot blacharsko-dekarskich do odbioru
cze$ciowego przez ich Wykonawce.

* Odbior robot blacharskich:

- sprawdzenie wykonania obrobek elementéw wychodzacych ponad potacie dachowe przy murach
szczytowych, nadstawach, gzymsach;

- przeprowadzenie odbioru prawidtowego wykonania systemu odwodnienia nalezy przeprowadzaé
bezposrednio po opadach;

- dokonania odbioru zapewni¢ w terminie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek

I uzupetnien bez wstrzymywania zatozonego postepu dalszych robét;

- w trakcie odbioru robot blacharskich nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci: ~ jakos¢ uzytych
materiatow

~ prawidtlowos$¢ montazu rynien, ich spadkow, rozmieszczen uchwytdéw, prawidtowos¢ zamocowania
rynien do konstrukcji, przebieg krawedzi zewnetrznych linii poziomej i linii stanowiacej przedtuzenie
pokrycia dachowego ~ prawidtowo$¢ wykonania rur spustowych, ich szczelnos¢, pionowos¢, sposob
mocowania do muréw ~ dotrzymanie warunkéw ogdlnych OST

wykonania robot.

* Odbidr podktadu:

- Przeprowadzony bedzie jako odbidr czesciowy, dokonywany podczas pogody suchej przed
przystapieniem do robot pokryciowych;

- Sprawdzeniu podlega¢ bedzie doktadno$¢ wykonania i zamocowania podktadu, rownosé¢
powierzchni deskowania wg sprawdzenia tatg kontrolng dtugo$¢ 3m. Prze§wit sprawdzany na
powierzchni podktadu w kierunku prostopadtym do spadku

nie moze by¢ wigkszy niz Smm, a w kierunku réwnolegtym do spadku pochylenia potaci nie
wigkszy niz 10mm. « Odbior pokrycia:

Dokonany zostanie podczas odbioru koncowego. W ramach odbioru sprawdzone bedzie wykonanie
pokrycia oraz obrobek blacharskich, ich polaczen z urzadzeniami odwadniajgcymi. Sprawdzony
zostanie wyglad zewnetrzny, mocowanie i ztacza. Przeprowadzenie odbioru dokonaé nalezy po
opadach. Do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy: protokoly odbioréw czgsciowych,
dokumentacje¢ projektowa, atesty i $wiadectwa dopuszczenia materiatdéw do stosowania, dokumenty i
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poswiadczenia wykonanej impregnacji wbudowanych elementéw drewnianych oraz dziennik

budowy.

9.Podstawa platnoSci.

Podstawe ptatnosci okreslaja ogélne ustalenia ptatnosci podane w OST. Dla robot wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w ofercie i umowie. Jezeli zostalo to przewidziane umowa rozliczenia cze$ciowego mozna dokona¢ po
okresleniu procentowego zaawansowania robot. Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci i wymagania okreslone w ST, PB i PW. Platno$¢ dokonana bedzie za roboty
wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez NI.

10.Przepisy zwiazane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (cze$¢ 1. Roboty
ogo6lnobudowlane ITB wydanie II);

* PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metali. Charakterystyka wyrobow z blachy ze
stali odpornej na korozje, uktadanych na ciaggtym podiozu;

* PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania przy odbiorze;

* Lawy kominiarskie i ptotki przeciw$niegowe powinny odpowiada¢ normie panstwowej PN-EN
516:1998;

» Tarcica uzyta do wykonywania elementéw wigzby, tacenia, deskowania powinna odpowiada¢ normie
panstwowej: Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi wg PN-82/D-
94021;

* Rury spustowe powinny odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej lub branzowej PN-EN 612+AC
199, BN-66/5059-01;

» Uchwyty do rur spustowych powinny odpowiada¢ aktualnej normie branzowej BN-66/4059-01;

* Blacha uzyta do wykonania obrébek blacharskich powinna odpowiada¢ aktualnej normie: PN-EN
10202:2003, PN-EN 2339:2004;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6dt budowlanych Dz.U. nr12 p0z.93;

* PN-B-27617/A1: 1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

* PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

* PN-EN 1304:2002 Dachowki ceramiczne.

* PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie tupkiem weglowym i kamiennym. Wymagania i badania
przy odbiorze.

* PN-75/B-12029Az1:1999 Ceramiczne i kamienne materiaty dachowe. Dachowki. Badania i
wymagania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-13 ROBOTY DEKARSKIE - docieplenie dachu
niskiego lacznika
CPV 45261211-6
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Nazwa zamodwienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NA
PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W GRODKOWIE

Nazwa obiektu: PRZEDSZKOLE W GRODKOWIE

Adres obiektu budowlanego: | Grodkéw ul. Mickiewicza 13, dzialka nr 362 obreb
Grodkow

Kody CPV robét budowlanych | Grupy robot, klasy robot, kategorie robot

Pozostate kody cpv CPV —45262300-4 — Roboty betonowe i zelbetowe

zawarto na stronie nr 3 CPV - 45262500-6 — Roboty murarskie

CPV — 45421000-4 — Scianki aluminiowe przeszklone systemowe
CPV —45421100-5 — Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa
CPV - 45321000-3 — Izolacje cieplne

CPV - 45261211-6 — Roboty dekarskie

CPV - 45261210-9 — Roboty blacharskie

CPV —45410000-4 — Roboty tynkarskie

CPV —45421000-4 — Roboty pokrywcze podtog

CPV —45442100-8 — Roboty malarskie

CPV —45233250-6 — Nawierzchnia z ptyt betonowych

CPV -331100-7 - Instalacje C.O.

CPV —45330000-9 — Instalacje WOD-KAN

CPV —45332200-5 — Instalacja hydrantowa

CPV - 45331210-1 — Wentylacja grawitacyjna

Inwestor: GMINA GRODKOW
Adres inwestora 49-200 Grodkéw, ul. Warszawska 29
Autor opracowania: mgr inz. arch Ewa Berthold-Majewska upr. 210/92/0OP

Data opracowania: pazdziernik 2018r.

SST-B-13 ROBOTY DEKARSKIE - docieplenie dachu niskiego
lacznika
CPV 45261211-6

1. ZAL.OZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych dla dachu niskiego facznika w ramach zadania inwestycyjnego p.n.
PRZEBUDOWY BUDYNKU GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W
GRODKOWIE.
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Realizujac inwestycje planuje si¢ docieplenie dachu niskiego w systemie dachowych ptyt
warstwowych bitumicznych gr.12 cm bedacymi jednoczes$nie wodoszczelnym pokryciem dachu.
Zaklada si¢ polozenie pokrycia z blachy stalowej fatdowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi, wykonczeniowymi elementami.
ROBOTY DEKARSKIE docieplenie ptaskiego dachu z wykonaniem izolacji termicznej i izolacji
bitumicznej dachowej gr.12 cm oraz potozenie pokrycia z blachy stalowej fatdowe;.

-Zamontowanie obrobek oraz rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej gr 0.7 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

INFORMACJA O ORGANIZACJI ROBOT I PLACU BUDOWY

Zapewni¢ zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci zgodnie z planem BIOZ

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne -Nazwy handlowe materiatéw uzyte w dokumentach przetargowych i
dokumentacji technicznej winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne
nazwy handlowe zastosowanych materiatéw, stuzg one wytgcznie zobrazowaniu oczekiwan
Zamawiajacego co do rodzaju, jakosci i parametrow zabudowywanych elementéw

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumiczne

2.2. Pokrycie dachowe wykonaé z warstwy papy oraz z systemowa papa termozgrzewalna.

Papa termozgrzewalna modyfikowana na osnowie z wtokniny poliestrowej nawierzchniowa i
podktadowa np. wg Swiadectwa ITB nr 974/93\

Papa.

papa podktadowa, do mocowania mechanicznego, osnowa - wtoknina poliestrowa wzmocniona 180
g/m2, zawartos¢ asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr. 3 mm.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wldknina poliestrowa) 180 g/m2

- grubo$¢ papy 3mm.

- wytrzymato$¢ na rozciagnigcie nie mniej niz 600/400 N/50 (wzdtuz/poprzek)

papa nawierzchniowa (typ 1), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS,
na osnowie z wiokniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnista posypka,
zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa
sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wloknina poliestrowa) 250 g/m2

- zawartos¢ asfalty modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2

- maks. sita rozciag, na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 1000/800N

- wydtuzenie przy maks. sile rozciag, wzdtuz / poprzek, min 40/40%

- gigtkos¢ w obnizonych temperaturach - 25°C

- grubo$¢ 5,6 + 0,2mm

Obrobki blacharskie oraz parapety.

Wszystkie elementy wystepow zabezpieczy¢ obrobkami blacharskimi z blachy tytanowo cynkowe;j
gr. 0,7mm. Odprowadzenie wody z dachu zaprojektowano za posrednictwem rynien z blachy
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tytanowo-cynkowej srednicy 140mm.

Rury spustowe wykonane z blachy tytanowo-cynkowej srednicy 140mm.

Rynny, rury spustowe wykonac¢ z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,7mm. Rury wykona¢ jako zeliwne
do wysokosci 2m z kratkg rewizyjna.

Parapety zewnetrzne wykona¢ z piaskowca zewngtrzne i opierzenia gzymsow przyklejaé klejem np.
Enkolit (klej do blach na zimno ) i tacznikami rownowaznymi Wszystkie parapety wewnetrzne nalezy
wykona¢ jako drewniane w tazienkach ceramiczne

2.6. Laczniki -Do mocowania stosowac taczniki wg wskazan producenta materiatdéw pokryciowych.

3. Sprzet

Dla dachu stromego roboty reczne i elektronarzedzia

Reczne uktadanie styropapy, zgrzewanie papy nawierzchniowej palnikami

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wg wytycznych
producenta materialow

4, Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji warunki ogélne

5. Wykonanie robot dla dachu plaskiego
Nad zewnetrzng winda zaprojektowano pokrycie ptyta warstwowa z izolacja termiczng i
izolacja bitumiczna dachowg gr.12 cm.

5.1.Prace przygotowawcze

Podtoze przed przystapieniem do przyklejania trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usuna¢ istniejace
nier6wnosci.

Warunki wykonywania robét

Podktady

Wymagania ogolne:

a) rownos¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit migdzy nig a tatg kontrolng o
dhugosci 3,0 m byl nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10
mm w kierunku réwnolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

¢) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekroj min.38x50 mm,

e) taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach,
f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia,

g) taty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w wymaganiach systemu

5.2.Montaz paroizolacji
Nalezy pamigtaé, aby przed utoZzeniem ocieplenia roztozy¢ warstwe paraizolacyjng. Moze by¢ ona
wykonana ze specjalnych membran bitumicznych lub folii polietylenowej.

5.2.1. Mocowanie foli dachowej.

Foli¢ dachowa uktadamy od dotu wg instrukcji producenta folii. Przy okapie pierwszy pas folii
zaktadany jest na blache okapows. Przy kalenicy nalezy pozostawi¢ minimum 4 cm szczeline
wentylacyjna. Foli¢ nalezy przycinac¢ tak, aby zachodzita na ptaszczyzny komina. Krawedz nalezy
przykleji¢ do komina specjalna tasma z lepiszczem.

Foli¢ mocuje si¢ do krokwi poprzez kontrlaty przybijane gwozdziami.

Warstwe spodnich warstw dachu (znajdujacych si¢ pod ociepleniem), nalezy przed montazem ptyt
utozy¢ warstwe z papy perforowanej, po czym zamontowa¢ kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60
m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej migrujacej z wnetrza budynku,
jak rowniez umozliwienie odparowania wilgoci zalegajacej w poktadach dachu. Na tak
przygotowanym podtozu mozna przystapi¢ do montazu papy termozgrzewalnej. Ptyty nalezy
uktadad tak, aby krawedzie boczne sasiadujacych ze soba ptyt byty do siebie dobrze docisniete.
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Zaktady z papy powinny przykrywac sasiadujace plyty.

5.3.Roboty towarzyszace

- Rozbidrka starego pokrycia ,prace zabezpieczajace i bhp i dostawa materiatow do budowy dachu
Zapewni¢ wlasciwe zabezpieczenie przy demontazu eternitu przez specjalistyczna firme
uprawniong do demontazu i odbioru materialéw niebezpiecznych

Rozebranie rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow,
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku inne podobne roboty specjalistyczne
-Wymiana wspornikéw instalacji uziemiajacej na papie wraz z instalacja uziemiajaca.

-Wymiana wspornikow instalacji uziemiajacej i odgromowej w kanatach na cegle lub gazobetonie
— Pokrycie dachu budynku papa podktadowsg i zgrzewalng. Oraz od strony ulicy blachg w ragbek

— Utozenie rynien i rur spustowych

-Dach wyposazy¢ w drabinki przeciwsniegowe, tawy oraz stopnie kominiarskie

wedtug zalaczonych rysunkéw

- Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

-Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem mechanicznymi wytadunkiem
recznym na odlegtos¢ 10 km

5.4. Obrdébki blacharskie

B.16.02.00 Obrobki blacharskie

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Obrébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia rozwigzanie
systemowe w/g proj. lub rbwnowazne

- Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej

Obrobki dachowe kominow 1 wentylatorow i attyk przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
/rozwigzanie systemowe firmy np ICOPAL lub rownowazne/- obrobka typ D i B - papa
zgrzewalna wierzchniego krycia

B.16.03.00 Rynny i rury spustowe.

5. 4. 1.Rynny z blachy tytanowo-cynkowej

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 50 cm,

- spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4.2. Rury spustowe — z blachy tytanowo-cynkowej

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny by¢ taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaktad szeroko$ci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 3 m,

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

5. 4.3.0dprowadzenie wody
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Odprowadzenie wody deszczowej z dachu za pomoca rynien oraz rur spustowych do istniejacej
kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wody z daszkow nad wejsciem bezposrednio na zewnatrz.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

- Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzgdnym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

0 W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. 0 W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

6.2. Kontrola jakosci materialow

- Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym
dokumentem.

- W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza
si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

- Gotowe elementy budowlane moga by¢ dodatkowo oznakowane barwnymi naklejkami. Te ostatnie
podajg cztery nastepujace informacije:

- rodzaj znaku jakosci RAL,

- wielkos¢ nominalng (przekroj),

- znak firmowy producenta,

- grubos¢ wyrobu.

6.3.Kontrola jakosci wykonania robot

- Kontrola przygotowania podtoza:

- badania czystosci i stanu podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystapieniem do krycia,

- sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolne o
dhugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

- Kontrola pokry¢ z blach, obrobek blacharskich:

- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do podtoza i §cian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

6.4.Badania jakosci robot podczas budowy:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna.

- Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanych obrébek z projektem technicznym oraz
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin i pomiaru.
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- Sprawdzenie podtoza.

Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystagpieniem do robét.

- Sprawdzenie materialow.

- Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz atestow
i Swiadectw dopuszczenia materialow do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.

- Sprawdzenie wygladu zewngtrznego robot.

- Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania takich wad jak: dziury, pekniecia,
nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojow od linii prostej itp.

- Sprawdzenie umocowania i tagczenia arkuszy.

- Badanie polega na stwierdzeniu czy taczenia i umocowania arkuszy sa wykonane zgodnie z normg i
instrukcja montazu wybranego producenta.

Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola przygotowania podtoza:

badania czystosci i stanu podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystapieniem do krycia,

sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolne o
dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzana
powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Kontrola pokry¢ z blach, obrébek blacharskich:

sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementow do podtoza i scian,

sprawdzenie prawidtowosci spadkow.

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB. Badania jakosci rob6t podczas budowy:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna.

Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanych obrobek z projektem technicznym oraz
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin i pomiaru.

Sprawdzenie podtoza.

Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do robét.

Sprawdzenie materialow.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz atestow i
$wiadectw dopuszczenia materialow do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robot.

Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania takich wad jak: dziury, pekniecia,
nieprostopadtosci szwdéw do okapu, odchylenia rgbkéw lub zwojow od linii prostej itp.

Sprawdzenie umocowania i laczenia arkuszy.
Badanie polega na stwierdzeniu czy taczenia i umocowania arkuszy sa wykonane zgodnie z norma i
instrukcja montazu wybranego producenta.

7. Obmiar robét

Zasady obmiaru okresla ST-B-0. Wymagania ogdlne.

llo$¢ robot na dachu w m2 okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowa robot jest: — m2 pokrytej powierzchni,

8.0dbior robot

Sprawdzeniu podlegaja:

- poprawnos¢ wykonania potaczenia obrobek z obrabianymi elementami,

- poprawnos¢ mocowania obrobek do podtozy.

- W wyniku odbioru nalezy :sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot, dokonaé¢ wpisu do
dziennika budowy.

- Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami SST, PB.
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8.1. Odbior podloza

- badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg¢sciowego, podczas suchej pogody;,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o
dhugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzana
powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robdt pokrywezych

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czg¢sciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentoéw pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokéty odbioru materiatow i wyrobow.

8.3.0dbior pokrycia z termoizolacji : Kontrola jakosci stykow

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy
szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy,
sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonaé w trakcie odbiorow czgsciowych i koncowego
przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadnos¢
pomiarow powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.4.0dbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Przy kryciu dachu elementami ulegajacymi zakryciu sa podktady i czgsciowo obrobki blacharskie.
Odbior podktadow i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed
rozpoczgciem uktadania pokrycia (odbior miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla podktadow nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej

i w. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrobek blacharskich nalezy poréwnac

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),
w ktorej ujeto wymagania dla obrobek blacharskich realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz PN
-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podktady i obrobki
blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
specyfikacja techniczna i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrébek
blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatdéw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania podktadu badz obrobek blacharskich.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementow do $cian,

sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
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Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.5.0dbiodr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawceg dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachowka nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci pokrycia zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sag mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot pokrywezych, wykonac¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentoéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac: - ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.6. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
pokrycia z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ..Odbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady.
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9. Podstawa platnosci

Rozliczenie robot pokrywczych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu stanowi wartosé¢
tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty pokrywcze
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robdt na wysokosci do 4 m,

- odbiodr 1 oczyszczenie podktadu z tat,

- pokrycie dachu z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji projektowej
elementow systemowych pokrycia,

- pokrycie kalenic i grzbietow,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot pokrywczych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbg¢dnych
do wykonania rob6t pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

Wynagrodzenie dla wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczattowego. Zasady ptatnosci okresla
umowa i ST-B-0O0. Wymagania og6lne.- .Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w SST i odebrane przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest kwota podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w ofercie i umowie. Jezeli zostato to przewidziane umowa rozliczenia
czesciowego mozna dokona¢ po okresleniu procentowego zaawansowania robot.

9.1. Pokrycie .

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 pokrycia ,warstw nalezacych do wykonczenia przegrody dachowej w
tym paroizolacji i ocieplenia

Ptaci sig¢ za ustalong ilo$¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.

9.2. Obrébki blacharskie.

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie, i spetnienie wymagania dla obrébek blacharskich realizowanego przedmiotu
zamOwienia oraz PN-61/B-10245. zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe
Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen, uporzadkowanie stanowiska

pracy.

10.Przepisy zwigzane

DOKUMENTY ODNIESIENIA Normy aktualne i warunki bhp

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze¢$¢ 111) Arkady,
Warszawa 1990 r.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ C; Zabezpieczenia i
izolacje.Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

- PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
- PN-EN 988 PN-Zwoje i arkusze blachy tytanowo-cynkowe VM ZINC
- PN 69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
- PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
- PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wlokien szklanych.
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
- PN-EN-988Blacha tytanowo-cynkowa ,,Cynk i stopy cynku"
- blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
- PN - EN502:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych PN 71/B - 10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN - B - 02361:1999 - Pochylenie potaci dachowych.
- PN - EN 506:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej.
- PN - EN 505:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
plytowych ze stali uktadanych na ciagtym podtozu.
- Warunki doboru i wykonania instalacji odgromowej sa okreslone przez nastepujace normy:
- PN - IEC 60364-4-443 :1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepicciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.
- PN - 86/E - 05003.01 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne
- PN - 89/E - 05003.03 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.
- PN - 92/E - 05003.04 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.
- PN -IEC 61312-1:2001 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Zasady ogdlne.
- PN - IEC/TS 61312-2:2003 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Czgsc¢ 2: Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia
- PN - IEC 61024-1:2001 Ap1: 2002 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogo6lne
- PN - IEC 61024-1-1:2001 Apl: 2002 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogoblne. Wybdr poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych
- PN - IEC 61024-1-2:2002 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen odgromowych
- Instrukcje i warunki techniczne wykonania i odbioru okreslone przez producenta wyrobu.
Normy Polskie, branzowe i europejskie z harmonizowane
- zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
- PN-1EC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed porazeniem przetezeniowym.
- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.
- PN-1EC 60364-5-54-1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
- PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
- PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczanie w budownictwie
- PN-EN 12500(U) Ochrona metali przed korozja..
- PN-EN 22063 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne.
- PN-EN 4514 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawcg..
- PN-EN 24624 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepno$ci.
- PN-EN 1SO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych Cz.2
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- PN-EN 1SO 12944-3 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja kontr. stal. Cz.3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-14 IZOLACJA CIEPLNE
CPV 45321000-3

Nazwa zamoOwienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NA
PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W GRODKOWIE

Nazwa obiektu: PRZEDSZKOLE W GRODKOWIE

Adres obiektu budowlanego: | Grodkéw ul. Mickiewicza 13, dzialka nr 362 obr¢b
Grodkow

Kody CPV rob6t budowlanych | Grupy robét, klasy robot, kategorie robot

Pozostate kody cpv CPV —45262300-4 — Roboty betonowe i zelbetowe

zawarto na stronie nr 3 CPV - 45262500-6 — Roboty murarskie

CPV — 45421000-4 — Scianki aluminiowe przeszklone systemowe
CPV —45421100-5 — Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa
CPV - 45321000-3 — Izolacje cieplne

CPV —45261211-6 — Roboty dekarskie

CPV - 45261210-9 — Roboty blacharskie

CPV - 45410000-4 — Roboty tynkarskie

CPV —45421000-4 — Roboty pokrywcze podtog

CPV —45442100-8 — Roboty malarskie

CPV —45233250-6 — Nawierzchnia z ptyt betonowych

CPV -331100-7 - Instalacje C.O.

CPV - 45330000-9 — Instalacje WOD-KAN

CPV - 45332200-5 — Instalacja hydrantowa

CPV - 45331210-1 — Wentylacja grawitacyjna

Inwestor: GMINA GRODKOW
Adres inwestora 49-200 Grodkéw, ul. Warszawska 29
Autor opracowania: mgr inz. arch Ewa Berthold-Majewska upr. 210/92/0OP

Data opracowania: pazdziernik 2018r.

SST-B-14 IZOLACJE CIEPLNE

CPV 45321000-3

I. ZAL.OZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji termicznych wykonanych z ptyt styropianowych i welny mineralnej w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. PRZEBUDOWY BUDYNKU GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE 4-
ODDZIALOWE W GRODKOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
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zamierzenia.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
izolacji termicznych z

- plyt styropianowych, $cian fundamentowych gr. 10cm polistyren ekstrudowany gr.10cm na peing
wysokos¢ $cian fundamentowych

- plyt styropianowych, posadzka na grucie gr. 10cm styropian EPS100-038 gr.10cm w warstwach
podtogowych

- wetna mineralna gr.20cm miedzy krokwiami w dachu stromym,

- ptyty Thermabitum Fr gr.12 cm na dachu ptaskim tacznika z papa wykonczeniowg NRO.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inzyniera. Ogole wymagania dotyczace robdt podano w ST
"Wymagania ogo6lne".

1.5.1. Wymaogi formalne.

Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu whasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu whasciwg jakos¢é wykonania.
Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z
calosciag dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementoéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkows akceptacje projektantow. Przy robotach izolacyjnych nalezy
przestrzegac¢ przepisow BHP i p. poz.

2. Materialy

2.1. Plyty styropianowe

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasnacy. Materiat
powinien odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ atest ITB oraz ocene higieniczno-sanitarna.
Plyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny: odpowiadaé normie BN-
91/6363-02, by¢ materiatem samogasnacym wg PN-C-89297, mie¢ strukture komorkowa
charakteryzowac¢ si¢ prostymi krawedziami i gtadka powierzchnia, charakteryzowac si¢ niska
chtonnoscig wody, lub by¢ catkowicie wodoodporne w przypadku ptyt z polistyrenu ekstrudowanego,
odpowiada¢ odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mie¢ gestos¢ pozorng 20-30 kg/m3 i

wytrzymato$¢ na rozcigganie> 195 kPa,

zakresem temperatur stosowania -400C - +800C,

wspolczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/mK,

posiadac oceng higieniczng PZH, swiadectwo ITB,

zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta.

Ocieplenie $cian fundamentowych — 10 cm styropianu XPS o wsp. Lambda 0,038.
Posadzka na gruncie_— 10 cm styropianu EPS100

2.2. Plyty z welny mineralnej
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Zastosowane plyty z welny mineralnej powinny charakteryzowac sig:
zgodnosciag z BN-84/6755-08, gestoscig min

- powyzej 140 kg/m? dla izolacji cieplnej dachu

wilgotnoscig nie przekraczajacg 2%,

wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,035-0,037 W/mK,

niepalnosciag wg PN-93/B-02862

zakresem temperatur stosowania -50°C - +250°C,

wiokna powinny by¢ hydrofobizowane,

posiadac swiadectwo ITB i swiadectwo jakosci wystawione przez producenta.

W budynku zastosowano: Dach bedzie ociepleny z wetna mineralna 20 cm miedzy krokwiami w dachu
stromym_o wspdtczynniku A =0,038 [W/mK]

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport i skladowanie

Pakiety z ptytami styropianowymi nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, scisle obok siebie w celu
zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace
wewnatrz srodka transportu sruby i inne czesci nalezy usuna¢ lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity
plyt w czasie transportu. Ptyty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na
suchym podtozu, z dala od zrodta ognia. Ptyty nalezy chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami,
benzyna, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno.

Plyty z welny mineralnej sa pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwa. Pakiety z ptytami
nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem
w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz srodka transportu sruby i inne czesci
nalezy usuna¢ lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu. Ptyty nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podtozu, z dala od Zroédta ognia.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2.0pis ogolny.

Roboty termoizolacyjne bez procesow mokrych mozna wykonywac rowniez w okresie zimowym.
Nalezy wykonywac je w sposdb zapewniajacy ochrone

Powierzchnia potozona pod izolacje powinna by¢ réwna i czysta.

Plyty styrodurowe ocieplenia fundamentéw nalezy mocowac za pomoca kleju bitumicznego. Ptyty
nalezy zabezpieczy¢ folig kubetkowa

Izolacja z ptyt z welny mineralnej

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach
zimowych mozliwe jest wykonywanie robot bez procesow mokrych. Warstwy powinny by¢ uktadane
w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ stalg
grubos¢, zgodna z projektem. Plyty izolacyjne

powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby
przesuniecie sasiednich warstwach wynosito min. 3cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢
statg grubos¢.

Izolacja stropu nad ostatnia kondygnacja, z ptyt z welny mineralnej, moze zosta¢ utozona bez
przyklejania.

Uktadanie izolacji nalezy wykona¢ na warstwie paroizolacji, pasami prostopadtymi do okapu.
Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nier6wnosci nie moga
przekracza¢ 9mm na odcinku 2m. W przypadku wiekszych nierdbwnosci nalezy je wyrownaé zaprawa
cementows, przed roztozeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej

Izolacja dachu z plyt termoizolacyjnych
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Ogolne zasady wykonania podktadu z ptyt warstwowych termoizolacyjnych

- plyty warstwowe termoizolacyjne stosuje si¢ od strony zewngtrznej stropodachdéw bezposrednio pod
pokrycie papowe,

- plyty uktada si¢ na istniejacym pokryciu papowym, lub podtozu betonowym po uprzednim zerwaniu
starego pokrycia

- powierzchnia podtoza powinna tworzy¢ rowna ptaszczyzne,

- ptyty mocowa¢ do podtoza przy uzyciu lepiku asfaltowego bez wypetniaczy stosowanego na goraco
- zuzycie lepiku wynika z uwzglednienia sil ssania wiatru ( nalezy wyodrgbnic¢ strefy dachu:
srodkowa, krawedziowa,narozna)

- ptyty nalezy zamocowac¢ do podtoza kotkami

- ograniczamy do minimum chodzenie po ptytach ; w miejscach gdzie przewiduje si¢ przejscia,
uktadamy pomosty z desek wzglednie z ptyt pilsniowych lub widrowych

- przy $cianach, kominach i wywiewkach kanalizacyjnych wykonujemy odboje z trojkatow
styropianowych laminowanych papa , z tym ze przy $cianach stosujemy trojkatne systemowe odboje,
a przy kominach i wywiewkach kanalizacyjnych odpowiednio ksztattujemy ptyty dostosowujac je do
istniejacych odboii w podtozu dachu.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonanych rob6t termoizolacyjnych obejmuje odbior jako$ciowy materiatow
przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,odbior podtoza pod izolacjg, kontrole utozonej
warstwy izolacji.

Plyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny: odpowiada¢ normie BN-
91/6363-02,by¢ materiatem samogasnacym wg PN-C-89297, mie¢ struktur¢ komorkowa,
charakteryzowac si¢ prostymi krawedziami i gtadka powierzchnia, charakteryzowac si¢ niska
chtonnoscig wody, odpowiada¢ odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mie¢ gestos¢ pozorng 20-30 kg/m3 i
wytrzymato$¢ na rozcigganie> 195 kPa, zakresem temperatur stosowania -400C - +800C,
wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/mK, posiada¢ oceng higieniczng PZH,
swiadectwo ITB, zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta.

Do izolacji na stropach miedzy kondygnacjami zaleca si¢ zastosowanie kombinacji ptyt ze styropianu
elastycznego, zapewniajacego lepsza izolacje akustyczna stropu i ptyt ze styropianu EPS 100-038

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowsa izolacji jest 1m2

8. Odbidr robot

Odbior powinien polega¢ na: sprawdzeniu wynikdéw kontroli jakos$ci materialow, przeprowadzonej po
ich dostarczeniu na budowe, odbiorze przygotowania podtoza,

odbiorze po przyklejeniu badZ utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed utozeniem warstwy gtadzi
cementowej.

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodnos¢ materiatdéw z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbior podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

zalozonych spadkow, rownosci, czystosci i suchosci podtoza, jakosci wykonania paroizolacji.
Odbior wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowaé sprawdzenie:

» jakosci zastosowanych materiatow,

* grubosci i ciagtosci warstwy ocieplajacej,

* czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

* potaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.

Odbior koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu wynikéw odbioréw migdzyfazowych, oraz
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.

Odbiodr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktorego nalezy dotaczy¢ wszystkie
dokumenty.

9. Podstawa platnosci

Pracownia Architektury PROJEKT — arch. Ewa Majewska 115
45-058 Opole, ul. Ozimska 40 tel. 4426559



1. STW i ORB — Przebudowa budynku gimnazjum na przedszkole w Grodkowie

Podstawa ptatnosci jest obmiar robot oraz jednostka ceny, w ktora wliczone sa nastepujace czynnosci:
zakup materiatow,transport do magazynu na placu budowy,transport na miejsce wykonywania prac,
oczyszczenie podtoza, utozenie izolacji z ptyt, $rodek transportowy i wyciag, uprzatnigcie miejsca
pracy.

10. Przepisy zwigzane

-Dz. U. nr 109/2004 "Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie."
Polskie normy:

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia. Tworzywa sztuczne porowate.
Plyty

styropianowe palne samogasnace.

BN-6363-02 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia klasyfikacja

PN-B-04620 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-15 ROBOTY TYNKARSKIE
CPV 45410000-4
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Nazwa zamowienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NA
PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W GRODKOWIE

Nazwa obiektu: PRZEDSZKOLE W GRODKOWIE

Adres obiektu budowlanego: | Grodkéw ul. Mickiewicza 13, dzialka nr 362 obreb
Grodkow

Kody CPV robot budowlanych | Grupy robot, klasy robét, kategorie robot

Pozostate kody cpv CPV - 45262300-4 — Roboty betonowe i zelbetowe

zawarto na stronie nr 3 CPV - 45262500-6 — Roboty murarskie

CPV — 45421000-4 — Scianki aluminiowe przeszklone systemowe
CPV —45421100-5 — Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa
CPV - 45321000-3 — Izolacje cieplne

CPV —45261211-6 — Roboty dekarskie

CPV —45261210-9 — Roboty blacharskie

CPV - 45410000-4 — Roboty tynkarskie

CPV - 45421000-4 — Roboty pokrywcze podtog

CPV —45442100-8 — Roboty malarskie

CPV —45233250-6 — Nawierzchnia z ptyt betonowych

CPV -331100-7 - Instalacje C.O.

CPV —45330000-9 — Instalacje WOD-KAN

CPV —45332200-5 — Instalacja hydrantowa

CPV - 45331210-1 — Wentylacja grawitacyjna

Inwestor: GMINA GRODKOW
Adres inwestora 49-200 Grodkéw, ul. Warszawska 29
Autor opracowania: mgr inz. arch Ewa Berthold-Majewska upr. 210/92/0OP

Data opracowania: pazdziernik 2018r.

SST-B-15 ROBOTY TYNKARSKIE

CPV 45410000-4

1. ZAL.OZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich
wykonywanych na wewnatrz obiektu zwigzanych z realizacja wykonania zadania p.n.
PRZEBUDOWY BUDYNKU GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W
GRODKOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST
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realizacji zamierzenia.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty ujete niniejsza SST zawieraja czynno$ci majace na celu wykonanie robot

tynkarskich wg podanego zakresu zgodnie z projektem wykonawczym :

-uzupetnienie tynkow zwyk. wew. kat.Ill z zapr.cem.-wap. na zamurowanych otworach w $cianach i
osciezach

- oczyszczanie Scierne tynkow na klatce schodowe;.

Projektuje sie wykonanie tynkow cementowo- wapiennych III kategorii gr.1,5 cm wewnetrznych na
nowo murowanych $ciankach, fragmentach uzupetianych $cian i jako wyrownanie po wykuciu
otworow.

Pozostale tynki wewngtrzne wyszpachlowac w miejscach ewentualnych ubytkow, wyszlifowac- §ciany
doprowadzi¢ do prostych ,gtadkich powierzchni.

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

. Warunki ogdlne. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i zgodnos¢ wykonania
robot z projektem, ST i poleceniami NI. Wymagania ogdlne dotyczace robot zawarto w OST.

+ .Do wykonania robot zewnetrznych tynkarskich cienkowarstwowych zastosowa¢ nalezy
uznane i sprawdzone powtoki producentdw.

2. Materialy.
* zgodna z warunkami technicznymi i okreslonymi przez producenta.

2.1.1.Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwyklte” lub aprobatom technicznym.

2.1.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw”.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod

zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.1.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdlnosci:

-nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.2.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

| Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte”.

[J Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

[] Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

[ Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

[ Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,,Cementy powszechnego Uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

| Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
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postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktéore powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Materialy:

[ zaprawa wapienna M 4

[] zaprawa cementowo wapienna M 15

| zaprawa cementowo-wapienna M 50

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdlnosci:

[ nie zawiera¢ domieszek organicznych,

"I mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

| Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykle”.

[ Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

[ Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

[ Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

[ Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PNB-
19701;1997 ,,Cementy powszechnego Uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna

stosowa¢ cement z dodatkiem popioldw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25

pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

[ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone

W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Dodatki do zapraw

Do zapraw przy wykonaniu tynkéw w przypadku studzienek piwnicznych - stosowac dodatek
HYDROSTOP (lub réwnowazny) - uodparniajacy tynk przed woda gruntowa i opadowsa.
Warunki przyjecia na budowe wyrobow do robot tynkowych

Wyroby do robot tynkowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:
[ sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej,

[] sa wlasciwie oznakowane i opakowane

"I spetniaja wymagane wilasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

[ producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentow) pod
warunkiem:

[] spetnienia tych samych wlasciwosci technicznych,
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[] przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),
[ uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.

3. Sprzet i narzedzia.

Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkoéw zwyklych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolno-spadowej,

— pompy do zapraw,

— przenos$nych zbiornikéw na wode,

— pace zwykle i kontowe.

4, Transport.

Transport materialéow

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno sucho-gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno sucho-gaszone workowane przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego przewozi¢ w skrzyniach lub

pojemnikach stalowych.

— Kruszywa przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot.

Warunki przystapienia do robot

— Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

— Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczoéw murdw tj. po
uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu

doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.

— Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciaggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

— Gladz gipsowg nalezy wykonywac po catkowitym wyschnigciu tynkéw cem-wap.

zaleceniami producenta

Przygotowanie podloza Podloza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
70/B-10100

Spoiny w murach ceglanych

— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy

zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé

plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ 10-proc.

roztworem szarego mydta lub wypehiajac je lampg benzynowa.

— Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

[ Wykonywanie tynkéw zwyklych
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Roboty tynkarskie prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 998-1:2004

- Tynki wewnetrzne wykona¢ jako tynki dwuwarstwowe kat. 111.

- Warstwe wierzchnia nanosi¢ na obrzutce gr. 3-4 mm z zaprawy cementowej 1:2

0 konsystencji odpowiadajacej 9 - 10 cm zagtebienia stozka pomiarowego.

- Zaprawa cementowo — wapienna na narzut winna mie¢ konsystencje¢ odpowiadajaca 7-10
mm zaglebienia stozka pomiarowego, grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm a jej
powierzchnia zatarta na gtadko packa drewniana.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m.

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm

W pomieszczeniu,

poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej Niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.).

- Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz

w tynkach zewngtrznych — w proporcji 1:1:2.

- Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B- 10100 p. 3.3.1.

- Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

- Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

- Tynki zwykte kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.

- Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedhug paséw i listew kierunkowych.

- Silnie chtonne podtoza nalezy uprzednio zwilzy¢.

- Minimalna grubos¢ tynku podktadowego wynosi 10 mm, nawierzchniowego 3 mm

- W przypadku koniecznosci naniesienia warstwy grubszej niz 20 mm zaleca sie
naktadanie tynku w kilku warstwach z zachowaniem odpowiednich przerw
technologicznych (1 dzien na kazdy mm grubosci tynku) i nadawanie warstwom
podktadowym odpowiedniej szorstkosci. Najlepsze efekty uzyskuje si¢ naktadajac tynk
dwuwarstwowo.

6. Kontrola jako$ci robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2.Badania w czasie robot

6.2.1.Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegblInosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte”.

6.2.2.Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie odbioru robét

6.3.1.Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami

w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,
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— mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

— przyczepnosci tynkow do podtoza,

— grubosci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w SST — B — O w punkcie 7.

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci §cian

w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie
do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw 1 stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow
w stanie surowym. Powierzchnie tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach
kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian surowych na plaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

los¢ tynkéw w m2 okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér koncowy robot

Ogolne zasady sposobu odbioru rob6t budowlanych podano w SST — B — Ow punkcie 8.
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczyscic¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

[ tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

[ jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu Usytuowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

[ w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie
wykonac¢ roboty tynkowe.

Odbiodr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci
kontrolnej dwumetrowe;j laty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

[ pionowego — nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogoétem nie wigcej niz 4 mm

W pomieszczeniu,

[ poziomego — nie mogta by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

[ wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

[ trwale Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiodr gotowych tynkoéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
[ ocen¢ wynikow badan,

[ wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

[ stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
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9. Podstawa platnoSci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST — B — O ,,Wymagania og6lne”
pkt 9.

Placi si¢ za wykonang i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowe;j
okreslonej przez Wykonawce ktdra obejmuje:

[ przygotowanie stanowiska roboczego,

" przygotowanie zaprawy,

[l dostarczenie materiatow i sprzetu,

[ obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

[ ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robdt

na wysokosci do 4 m,

[J przygotowanie podtoza,

"I umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

[ osiatkowanie bruzd,

[ ew. obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

[ wykonanie tynkéw,

[ reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

[] oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

[ likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
"IPN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
"IPN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

[TPN-B-30020:1999 Wapno.

[1PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

"IPN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[IPN-B-19701;1997 Cementy powszechnego Uzytku.

[TPN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakos$ci.

PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do murow- okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomocg stolika
rozptywu)

PN-EN 1015-3:2000/ A1:2005

Metody badan zapraw do murow- okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg stolika
rozplywu)

PN-EN 1015-3:2000/ A2:2007

Metody badan zapraw do murow- okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomocg stolika
rozplywu)

PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do murow- okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru)

PN-EN 1015-12:2002

Metody badan zapraw do murow- Czgs¢ 12: okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych
zapraw na obrzutke i tynkowanie

PN-EN 197-1:2002

Cement. Czgs¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdow powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
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I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ]
SST B-16 ROBOTY POKRYWCZE PODLOG
CPV 45421000-4

Nazwa zamoOwienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NA
PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W GRODKOWIE

Nazwa obiektu: PRZEDSZKOLE W GRODKOWIE

Adres obiektu budowlanego: | Grodkéw ul. Mickiewicza 13, dzialka nr 362 obreb
Grodkow

Kody CPV rob6t budowlanych | Grupy robot, klasy robét, kategorie robot

Pozostate kody cpv CPV —45262300-4 — Roboty betonowe i zelbetowe

zawarto na stronie nr 3 CPV - 45262500-6 — Roboty murarskie

CPV — 45421000-4 — Scianki aluminiowe przeszklone systemowe
CPV —45421100-5 — Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa
CPV - 45321000-3 — Izolacje cieplne

CPV —45261211-6 — Roboty dekarskie

CPV - 45261210-9 — Roboty blacharskie

CPV - 45410000-4 — Roboty tynkarskie

CPV - 45421000-4 — Roboty pokrywcze podtog

CPV —45442100-8 — Roboty malarskie

CPV —45233250-6 — Nawierzchnia z ptyt betonowych

CPV —331100-7 - Instalacje C.O.

CPV —45330000-9 — Instalacje WOD-KAN

CPV - 45332200-5 — Instalacja hydrantowa

CPV - 45331210-1 — Wentylacja grawitacyjna

Inwestor: GMINA GRODKOW
Adres inwestora 49-200 Grodkéw, ul. Warszawska 29
Autor opracowania: mgr inz. arch Ewa Berthold-Majewska upr. 210/92/0OP

Data opracowania: pazdziernik 2018r.

SST-B-16 ROBOTY POKRYWCZE PODLOG

CPV 45421000-4

1. ZALOZENIA.
1.1 Przedmiot ST.
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W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem posadzek realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego
p.n. PRZEBUDOWY BUDYNKU GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W
GRODKOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia

zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w pkt 1.1

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robo6t i konstrukceji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktoérych istnieje pewno$¢ ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie dos§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem podtogi oraz obudowy $cian w tazienkach:

- zerwanie posadzki cementowej i skucie ptytek

- wykonanie warstw wyrownawczych z zaprawy cementowej pod posadzki;

- wykonanie posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykta

W czgsci wschodniej nad parterem i pigtrem strop drewniany gr.40cm. Strop typowy drewniany
,wypehiony polepa i wykonczony deskami. Planuje si¢ zwiekszenie odpornosci poprzez potozenie na
warstwie desek plyt ogniochronnych fermacel EI30 oraz wykonczenie wyktadzing PCW obiektowa o
wlasciwosciach NRO.

- montaz listew przypodtogowych z tworzych sztucznych mocowanych na klej

- Stopnie drewniane wykonczone wyktadzina p.c.w.z atestem NRO.

Oraz wykonanie wszystkich innych nie wymienionych wyzej elementow jakie wystepuja przy
realizacji umowy w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi, a niektore z nich okreslone sa w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych.
- Podklad (podloze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest
przenoszenie obciazen uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. $ciany,
shupy, podciagi) budynku. Jednoczesnie podktad pozwala, dzigki swojej konstrukeji, na
mocowanie na nim uktadu warstw izolacyjnych i posadzki.
- Posadzka jest uzytkowa, powierzchniowa warstwa podtogi i jednocze$nie jej
wykonczeniem zewnetrznym. Posadzki moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe.
- Plytki ceramiczne gres
- wykladzina PCW obiektowa o wlasciwosciach NRO.
2. Materialy.
Ogolne wymagania dotyczgce materialow podano w ST-00.
Materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych powinny posiadac:
* Aprobaty Techniczne.
* Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN.
* Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
* Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta, a na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania. Materiaty
do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych, dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.
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* PN-EN 14411: 2005 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E <
3%, $cieralnos¢ klasy V.

* PN-EN ISO 10545 :1999 Ptytki i plyty ceramiczne.

* PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ptytki elewacyjne. Ptyty granitowe matowe.
Zywice epoksydowe.

* Materiaty podtogowe z tworzyw sztucznych spetniajace wymagania normy PN-78/B-89001, PN-B-
02854:1996 klasa ogniotrwatosci B1, grupa wyktadziny - 43.

* PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

* PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

* PN-EN 1008:2004 Materialy budowlane. Woda do beton6éw i zapraw.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

Materiaty pomocnicze:

» listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

» §rodki ochrony ptytek i spoin, *

srodki do usuwania zanieczyszczen,

+ §rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.

Zaprawy

Wymagania dotyczace zapraw cementowych zawiera PN-85/B04500, a marki

zaprawy i ich orientacyjny sktad PN-90/14501. Zaprawa to mieszanina spoiwa (lub spoiw),
piasku, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkdéw, poprawiajacych wlasciwosci
$wiezej lub stwardnialej zaprawy.

Zaprawa stwardniata to zaprawa w stanie statym po okresie twardnienia.

Podstawowym parametrem charakteryzujgcym zaprawe jest marka zaprawy. Wedhug normy
PN-85/B-04500 jest to symbol literowo-liczbowy (np. M12) klasyfikujacy zaprawe pod
wzgledem jej wytrzymato$ci na $ciskanie. Liczba po literze M oznacza $rednig
wytrzymato$¢ w MPa na $ciskanie po 28 dniach. W normie PN-9 O/B-14501 wyr6zniono
nastepujace marki zapraw: M0,3; M0,6; Ml; M2; M4; M7; M1 2; M15; M20 oraz
nastepujace rodzaje zapraw: cementowa (c¢), cementowo-wapienna (cw), wapienna (w),
gipsowa (g), gipsowo-wapienna (gw), cementowo-gliniana (cgl).

W normie PN-90/B-14501 podano orientacyjne sktady objetosciowe zapraw

przepisanych. Aby uzyska¢ zaprawe danej marki, nalezy dobra¢ z tabeli sktad objetosciowy
suchych sktadnikow (spoiwa lub spoiw oraz piasku), a nastgpnie w sposob doswiadczalny
dobra¢ objetos¢ wody, tak aby uzyska¢ konsystencje zaprawy mierzona za pomoca stozka
pomiarowego rowna 7 cm.

Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe,

a w szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiardw,
a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Cement

Wg normy PN-EN 191-1:2002

Izolacje posadzki przyziemia wykona¢ z dwoch warstw papy asfaltowej

modyfikowanej termozgrzewalnej podktadowej potaczonej z izolacja $cian o nastepujacych
parametrach:

- gr.5mm

- bitum modyfikowany polimerami SBS,

- zbrojenie widkning poliestrowg>200g/m2
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Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialow innych
producentdéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jakoSciowo nie mogg by¢ gorsze od
wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

Samopoziomujaca masa szpachlowa

Samopoziomujaca masa szpachlowa — gotowa sucha mieszanka specjalnych cementow,
wypehiaczy i modyfikatorow

- Przechowywanie i transport

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknigtych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na plandekach), chroni¢ przed wilgocia, okres przechowywania
zaprawy w warunkach zgodnie z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesiecy od daty
produkcji

Uwaga: produkt zawiera cement, reaguje z woda alkalicznie dlatego nalezy chroni¢ oczy
i skore, przy bezposrednim kontakcie z oczami nalezy zglosi¢ si¢ do lekarza.

Roboty posadzkowe

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Wykonanie nowych podktadéw oraz wymiana podktadu

Roboty posadzkowe zawierajg si¢ w dostarczeniu i kompletnym wykonaniu wszystkich
warstw posadzki tacznie z pracg wszelkiego rodzaju urzadzen i ludzi, przygotowaniem
podtoza, zabezpieczeniem innych czg$ci budynku przed zabrudzeniem podczas
Wszystkie fugi i dylatacje w gladziach nalezy wkalkulowaé w cen¢ wykonania. Gtadzie
nalezy wykona¢ uwzgledniajac roznice grubosci kafelek i innych wyktadzin i w taki
sposob zeby przy ktadzeniu ptytek lub wyktadzin posadzkowych powierzchnie posadzek
byly na tym samym poziomie-dopuszczalne progi w strefie przej$¢ max 2cm przejscia
Jezeli wykonawca nie uwzgledni tego bedzie musial dostarczy¢

1 wykona¢ warstwe wyrownawcza na wlasny koszt.

Nalezy stosowac materiat tylko pierwszego gatunku. Wymagane uzgodnienie z
Zamawiajacym przed dokonaniem zakupu.

Montaz glazury-ptytki gresowe

Posadzki wlasciwe.

Posadzka z ptytek podtogowych ceramicznych o wymiarach 30x30 cm gat. I

z cokolikami luzem utozonymi na kleju wysokoplastycznym

z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza ,zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysokos$ciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i wypelnieniem zaprawa fugowg elastyczna, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

Potozenie ptytek posadzkowych i §ciennych utozonych wg wzoru uzgodnionego z
Zamawiajacym z montazem listew podlogowych progowych

,naroznych, , elementow maskujacych otwory rewizyjne, z

osadzeniem elementéw podtogowych i ich uszczelnieniem materiatem elastycznym itp.;
wraz ze wszystkimi pracami porzadkowymi po zakonczonej pracy.

Podloga i sciana wykonczona fugami w narodnikach, niszach i wokot drzwi.

Cokot o wysokosci 10 cm z trzy milimetrowg fugg potozong

do odpowiedniego poziomu, (ptytki i fuga w identycznym kolorze i gatunku w jakim
wykonano posadzke).

Oktadziny $cienne-cokoty-, utozone w siatke prostokatna, przyklejona do wczesniej
zagruntowanego podtoza, z trzy milimetrowa fuga potozona do odpowiedniego
poziomu, (kolor fugi i ptytek do uzgodnienia z Inspektorem).

Podloga i sciana wykonczona fugami w naroznikach, niszach i wokét drzwi.

Nalezy stosowac glazurg tyko pierwszego gatunku.

Kolor glazury w poszczeg6lnych pomieszczeniach zostanie uzgodniony

z Zamawiajacym oraz zgodnie z projektem

3. Sprzet.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST — B — O ,.Wymagania ogdlne” pkt.
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3. Do wykonywania robot posadzkowych wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy
stosowa¢ miedzy innymi :

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4, Transport.

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w SST - B — O
»Wymagania ogo6lne” pkt 4.

Transport materiatdéw do wykonania gladzi cementowej, podtogi, wyktadzin i
oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.

Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podlogowych na budowie musi by¢ w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. Wykonywanie robaét.

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Posadzki wykonuje si¢ z zachowaniem statych etapéw technologicznych. Na podtozu
uktada si¢:

- warstwe wyrownawczg celem uzyskania pozadanych spadkow oraz niwelacji wad
podktadu, o wytrzymatosci 12 +13 MPa,

- warstwe gladzi (czgsto przez szpachlowanie materialem samopoziomujacym) o
wytrzymatosci przekraczajacej 15-20 MPa,

Warunki przystapienia do robot:

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podlozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtog,

- roboty instalacji, elektrycznych

- wszystkie bruzdy, kanaty i1 przebicia naprawiane 1 wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Przystgpienie do robot wykonczeniowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i
skurczu elementéw betonowych

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie
nizszych niz. +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.
Nawierzchni¢ betonowg podtogi mozna wykona¢ na podtozu betonowym utozonym
na gruncie, lub na podktadzie betonowym,

Najczesciej nawierzchni¢ betonowa wykonuje si¢ w postaci tzw. gtadzi cementowej
stanowigcej warstwe zaprawy cementowej ulozonej bezposrednio na powierzchni podtoza.
Dla zapewnienia dobrego zwigzania tej warstwy z podtozem — powierzchnia
podtoza powinna by¢ chropowata (np. porysowana).

Jezeli beton podioza jest catkowicie stwardniaty, powinien by¢ doktadnie
oczyszczony i zmoczony woda.
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Zaleci¢ nalezy wykonywanie betonowej nawierzchni podtogi (tj. gtadzi) na mozliwie
$wiezym betonie podtoza, przed jego catkowitym zwigzaniem.

Wykonywanie nawierzchni betonowej powinno odbywac¢ si¢ w temperaturze nie

nizszej niz -5 °C.

Wykonanie posadzek cementowych:

Nawierzchnie cementowe wykazujg znaczng wytrzymatos$¢, trwatos$¢ i do§¢ dobra
odporno$¢ na $Scieranie. Sg twarde, zimne, wrazliwe na dziatanie kwasow i zmian
temperatury, jak rownie: wyzszych temperatur.

Nawierzchnie cementowe wykonuje si¢ jako poziome lub ze spadkami, ktore

powinny wynosi¢ nie mniej niz 1%.

Na podtozu lub podktadzie betonowym nanosi si¢ warstwe zaprawy cementowej o
stosunku | : 2 do | : 3 (I cz. cementu na 2—3 cz. piasku) zarobionej mlekiem wapiennym, co
poprawia urabialno$¢ zaprawy i powoduje zmniejszenie pozniejszego skurczu.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje plastyczna. Zaprawe uktada si¢ miedzy listwami
kierunkowymi, ktorych wysoko$¢ rowna si¢ zadanej grubosci nawierzchni. Metalowa lata,
prowadzona po listwach kierunkowych ruchem zygzakowatym, zageszcza si¢ zaprawe i
$ciaga jej nadmiar.

Po wstgpnym stwardnieniu powierzchnie wygtadza si¢ packa drewniang lub metalowa.
Dla uzyskania wickszej gtadkosci zaciera si¢ ja nastgpnie packa stalowa, skraplajac woda.
Czesto — w celu uzyskania bardziej wodoszczelnej nawierzchni — podtoge ,,wypala sie",
tzn. dtugo zaciera sie packa stalowa, skraplajac woda i posypujac suchym cementem.
Sposob ten nie prowadzi do poprawienia odpornosci na $cieranie. Wytworzona bowiem
cienka warstewka cementowa na powierzchni podtogi zawiera bardzo mato ziaren
wypelniacza (tj. piasku), od ktérego twardos$ci zalezy $cieralnos¢ nawierzchni. Z tego
wzgledu, w przypadku koniecznos$ci otrzymania nawierzchni o wigkszej odpornosci na
$cieranie, nalezy uzy¢ twardszych wypelniaczow, np, grysow bazaltowych, opitki stalowe.
Przy wykonywaniu nawierzchni betonowych na wigkszych powierzchniach zachodzi
konieczno$¢ jej podzialu na mniejsze pola, w celu zapobiezenia peknieciom spowodowanym
skurczem betonu. W tym przypadku uktadanie nawierzchni nalezy przeprowadzié
poszczegbdlnymi polami, w 2 etapach, ograniczajac pola szablonami) z jednoczesnym
osadzeniem wktadek z tworzywa sztucznego lub ptaskownika metalowego.

Po wypetnieniu wyznaczonych pdl i wygtadzeniu ich powierzchni packa drewniana,
pozostawia si¢ je az do czeSciowego stwardnienia betonu, a nastepnie wypetnia pozostate
pola. Ostateczne wygtadzenie catej podtogi wykonuje si¢ packa stalowa, skrapiajac woda i
uzywajac nieco rzadszej zaprawy.

Wzmocnienie w masie moze odbywac¢ si¢ poprzez dodanie do zaprawy np. kruszywa
bazaltowego 3,3 kg/m2 lub opitek stalowych - 7 kg/m2 ( dla posadzki gr.3 cm) Projekt
posadzki moze przewidywac zbrojenie siatka zgrzewana z pretow zbrojeniowych

Podloza pod ptytki i plyty podlogowe

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady betonowe powinny
by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢
wytrzymatos¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki") samopoziomujace wykonuje
si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie
tej warstwy podnosi koszt podlogi, powoduje jednak oszczedno$¢ kleju. Powierzchnia podktadu
powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknig¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych
wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami
antyadhezyjnymi.

Nieréwnos¢ powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej
dhugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m. W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i
szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni
dylatowanych pol nie powinna przekracza¢ 10 m2 , a maksymalna dtugos¢ boku nie wigksza niz 3,5
m.
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Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentéw pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku r6znych rodzajow wyktadzin.

Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podktadoéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow
cementowych witoknem polipropylenowym.

Wykladziny z plyt i plytek
_Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, a ptytki posegregowa¢ wedtug wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowad
sposob uktadania plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokosé
spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa ptytki.

Wybor zapraw klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wykladzinie.
Zaprawa klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta. Zaprawe klejaca naktada sig
na podtoze gladka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata krawedzia ustawiong pod
katem okoto 50°. Zaprawa klejaca powinna by¢ nalozona rownomiernie i pokrywac cala powierzchnie
podtoza. Powierzchnia z natozong warstwa zaprawy klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej
eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Powierzchnia przylegania
ptytki do zaprawy klejacej powinna wynosic:

* minimum 65% powierzchni ptytki dla wyktadzin wewnetrznych,

* 100% powierzchni ptytki dla wykladzin zewnetrznych.

Po natozeniu zaprawy klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastgpne ptytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Wieksze ptytki zaleca sie dobijaé
miotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecana szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

*do 150 mm — 2 mm,

* od 150 do 300 mm — 3 mm.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po ulozeniu
ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokotly. Dla cokotéw wykonywanych z plytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje 1 zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek
mozna przystapic¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od ulozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane
moga by¢ takze plytki.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST — B — O ,,Wymagania og6lne”

pkt 6.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem wyktadzin i oktadzin

badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz
podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rownie: materiaty pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub

deklaracje zgodno$ci stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi

w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do
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wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych
powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygtadu powierzchni podktadu pod wzglgdem wymaganej
szorstkos$ci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie roéwnosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa late,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej
taty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscia do
1mm,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych

i przeciwskurczowych dokonujac pomiarow szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.2. Badania w czasie roboét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin

i oktadzin z dokumentacja projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidlowos$¢ dalszych prac. Badania te
szczegodlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot,

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczego6lnos$ci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktoére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow
z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych
dotyczacy cokotdéw oktadzin $cian powinien obejmowac:

- wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej
dhugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomigdzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciaggnigtego
wzdtuz: spoin na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych
oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie

pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe

Prawidlowo wykonana posadzka

- dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata
dtugosci 2 m nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wigksze niz 5
mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugos$ci i szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do
spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm
na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materiatem wskazanym
w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja
producenta.
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7. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w (SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot .
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior materiatdow i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa

oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzelen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakos$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialéw, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3.Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykow materialdow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnietego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscig 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokolow

9.Podstawa platnoSci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST — B — O ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 9.zgodnie z umowg z wykonawca

Podstawa ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty. Roboty beda rozliczane
zamknig¢tymi elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot.
Cena wykonania podtog, posadzek obejmuje:

- Przygotowanie podktadow,

- zakup i transport materiatow,

- wykonanie posadzek wraz z cokolikami,

- wykonanie badan,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

10.Przepisy zwiazane.

- PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

- PN-EN 197-1:2002. Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego Uzytku.

- PN-EN 13139:2003. Kruszywa do zaprawy.

- PN-87/B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okres$lenia.
- PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.PN-90/B-14501:
Zaprawy budowlane zwykte.
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SST-B-17 OKEADZINY CERAMICZNE SCIAN

CPV 45431000-7

I. ZALOZENIA.
1.1 Przedmiot ST.

W niniejszym rozdziale omowiono ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykoananiem oktadzin ceramicznych $cian W ramach zadania
inwestycyjnego p.n. PRZEBUDOWY BUDYNKU GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE 4-
ODDZIAL.OWE W GRODKOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia

zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robo6t i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewno$¢ ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie dos§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot w
inwestycji wymienionej w pt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejma wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania oktadzinowch ceramicznych przewidzianych w
projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji.

Skucie ptytek ceramicznych z warstwa zaprawy ze scian
Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - pom. sanitarne

Oraz wykonanie wszystkich innych nie wymienionych wyzej elementow jakie wystepuja przy
realizacji umowy w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi, a niektore z nich okreslone sg w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych.

- Podklad (podloze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest
przenoszenie obciazen uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. Sciany,
stupy, podciagi) budynku. Jednocze$nie podktad pozwala, dzigki swojej konstrukeji, na
mocowanie na nim uktadu warstw izolacyjnych i posadzki.

- Plytki ceramiczne gres

2. Materialy.

Ogolne wymagania dotyczgce materialow podano w ST-00.

Materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych powinny posiadaé:

* Aprobaty Techniczne.

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng Iub z PN.

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

* Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta, a na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania. Materialy
do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
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polskich lub aprobatach technicznych, dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

* PN-EN 14411: 2005 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej E <
3%, $cieralnos¢ klasy V.

* PN-EN ISO 10545 :1999 Ptytki i plyty ceramiczne.

* PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ptytki elewacyjne. Ptyty granitowe matowe.
Zywice epoksydowe.

2.2. Materiaty do wykonania robdt oktadzinowych ceramicznych
Dla wykonania robdt izolacyjnych i oktadzinowych nalezy wypetnia¢ wytyczne z rozdziatu 16 1 26
WTWO.

2.2.1. Ptytki ceramiczne.o nasigkliwosci ptytek nie wigkszej niz 8%. Kazda dostarczona partia
powinna posiada¢ certyfikat lub aprobata techniczng. Ptytki ceramiczne powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998. 2.2.2.
Klej dla ptytek ceramicznych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat, 2.2.3. Zaprawy do spoinowania powinny odpowiada¢ aprobatom technicznym
lub normom. Materiaty bez dokumentow potwierdzajacych i jako$¢ i parametry techniczne, oraz
materiaty budzace watpliwosci podczas ogledzin nie beda dopuszczone do zabudowy.

Zaprawy

Wymagania dotyczace zapraw cementowych zawiera PN-85/B04500, a marki

zaprawy i ich orientacyjny sktad PN-90/14501. Zaprawa to mieszanina spoiwa (lub spoiw),
piasku, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkdéw, poprawiajacych wlasciwosci
$wiezej lub stwardnialej zaprawy.

Zaprawa stwardniata to zaprawa w stanie statym po okresie twardnienia.

Podstawowym parametrem charakteryzujagcym zaprawe jest marka zaprawy. Wedtug normy
PN-85/B-04500 jest to symbol literowo-liczbowy (np. M12) klasyfikujacy zaprawe pod
wzgledem jej wytrzymato$ci na $ciskanie. Liczba po literze M oznacza $rednig
wytrzymato$¢ w MPa na $ciskanie po 28 dniach. W normie PN-9 O/B-14501 wyr6zniono
nastepujace marki zapraw: M0,3; M0,6; Ml; M2; M4; M7; M1 2; M15; M20 oraz
nastepujace rodzaje zapraw: cementowa (c), cementowo-wapienna (cw), wapienna (w),
gipsowa (g), gipsowo-wapienna (gw), cementowo-gliniana (cgl).

W normie PN-90/B-14501 podano orientacyjne sktady objetosciowe zapraw

przepisanych. Aby uzyska¢ zaprawe danej marki, nalezy dobra¢ z tabeli sktad objetosciowy
suchych sktadnikow (spoiwa lub spoiw oraz piasku), a nastgpnie w sposob doswiadczalny
dobra¢ objetos¢ wody, tak aby uzyska¢ konsystencje zaprawy mierzona za pomoca stozka
pomiarowego rowna 7 cm.

Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe,

a w szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiardw,
a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Cement

Wg normy PN-EN 191-1:2002

Izolacje posadzki przyziemia wykona¢ z dwoch warstw papy asfaltowej

modyfikowanej termozgrzewalnej podktadowej potaczonej z izolacja Scian o nastepujacych
parametrach:

- gr.5mm

- bitum modyfikowany polimerami SBS,

- zbrojenie widkning poliestrowg>200g/m2
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Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdéw innych
producentdéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jakoSciowo nie moga by¢ gorsze od
wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt.
3. Do wykonywania robot posadzkowych wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy
stosowa¢ miedzy innymi :

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4, Transport.

Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportowych podano w SST—B — O
»Wymagania ogo6lne” pkt 4.

Transport materialdow do wykonania gtadzi cementowej, podtogi, wykladzin i
oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen.

Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatoéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materialow podlogowych na budowie musi by¢ w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. Wykonywanie robét.

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Posadzki wykonuje si¢ z zachowaniem statych etapéw technologicznych. Na podtozu
uktada sie:

- warstwe wyrownawczg celem uzyskania pozadanych spadkow oraz niwelacji wad
podktadu, o wytrzymatosci 12 +13 MPa,

- warstwe gladzi (czgsto przez szpachlowanie materialem samopoziomujacym) o
wytrzymatos$ci przekraczajacej 15-20 MPa,

Warunki przystapienia do robot:

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtog,

- roboty instalacji, elektrycznych

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Przystapienie do robdt wykonczeniowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i
skurczu elementéw betonowych

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie
nizszych niz. +5°C i temperatura ta powinna utrzymywacé si¢ w ciggu catej doby.
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Wykladziny z plyt i plytek
_Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, a ptytki posegregowac¢ wedtug wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowad
sposob uktadania plytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos¢
spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa ptytki.

Wybor zapraw klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Zaprawa Klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta. Zaprawe klejacg naktada si¢
na podtoze gladka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata krawedzig ustawiong pod
katem okoto 50°. Zaprawa klejaca powinna by¢ nalozona rownomiernie i pokrywaé cata powierzchnig
podtoza. Powierzchnia z natozong warstwa zaprawy klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej
eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Powierzchnia przylegania
ptytki do zaprawy klejacej powinna wynosic:

* minimum 65% powierzchni ptytki dla wykladzin wewngtrznych,

* 100% powierzchni ptytki dla wyktadzin zewngtrznych.

Po natozeniu zaprawy klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsuna¢ na szerokos¢ spoiny. Wieksze ptytki zaleca sie dobijac
miotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecana szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

*do 150 mm — 2 mm,

* od 150 do 300 mm — 3 mm.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu
ptytek na podlodze wykonuje si¢ cokotly. Dla cokotéw wykonywanych z plytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje 1 zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek
mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od ulozenie plytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane
moga by¢ takze plytki.

5.2.2. Uktadanie ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej, ktora nalezy przygotowaé wg instrukcji
podanej przez producenta.. Ptytki powinny rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mie¢
jednakowa szerokos$¢ wigksza niz potowa ptytki. Plytki powinny by¢ roztozone szczegdlnie starannie
z zachowanie rownosci i rownolegtosci spoin. Klej naktadac na podtoze gtadka krawedzia pacy, a
nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zgbatg krawedzig ustawiona pod katem do podtoza. Klej powinien by¢
roztozony rownomiernie na catej powierzchni. Od czasu nalozenia kleju do czasu naklejenia ptytek nie
moze by¢ dtuzej niz 10 — 15 min. Dla uzyskania réwnosci spoin nale- zy korzystac z ,.krzyzykow”
dystansowych. Spoina powinna mie¢ szeroko$¢ do 2mm. Zakonczenia krawedzi granicznych oktadzin,
réwniez narozy wypuktych i wklestych jaki potaczenia z elementami stolarki nalezy Strona 60
zakonczy¢ listewkami wykonczeniowymi z tworzywa. Do spoinowania powierzchni nale- Zy
przystapic nie wczesniej niz po 24 godzinach od potozenia ptytek. Ksztalt spoiny powinien by¢ lekko
wklesty

6. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST — B — O ,,Wymagania og6lne”

pkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem wyktadzin i oktadzin
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania roboét oraz
podloza.
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Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rbwnie: materiaty pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac¢
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub

deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi

w normach i aprobatach.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin

i oktadzin z dokumentacja projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te
szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét,

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegolnosci:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktoére naniesion0
w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow
z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynno$ci kontrolnych
dotyczacy cokotdéw oktadzin $cian powinien obejmowac:

- wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej
dtugosci 2 m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomigdzy tatg a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnigtego
wzdhuz: spoin na catej ich dlugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych
oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie

pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

7. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w (SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowa robot jest m2. Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikacji: - licowanie $cian ptytkami ceramicznymi - m2.
- listwy wykonczeniowe w narozach - m.

8. Odbior robot .

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzelen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3.Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
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dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykow materialdow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen

z doktadnoscig 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow

9.Podstawa platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST — B — O ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 9.zgodnie z umowg z wykonawca

Podstawa ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty. Roboty beda rozliczane
zamknig¢tymi elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot.
Cena wykonania podtog, posadzek obejmuje:

- Przygotowanie podktadow,

- zakup i transport materiatow,

- wykonanie oktadzin ceramicznych wraz z naroznikami,

- wykonanie badan,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

10.Przepisy zwiazane.

- PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

- PN-EN 197-1:2002. Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego Uzytku.

- PN-EN 13139:2003. Kruszywa do zaprawy.

- PN-87/B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okres$lenia.
- PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.PN-90/B-14501:
Zaprawy budowlane zwykte.
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SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-18 ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8

Nazwa zamoéwienia:

PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NA
PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W GRODKOWIE

Nazwa obiektu:

PRZEDSZKOLE W GRODKOWIE

Adres obiektu budowlanego:

Grodkow ul. Mickiewicza 13, dzialka nr 362 obre¢b
Grodkow
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1. STW i ORB — Przebudowa budynku gimnazjum na przedszkole w Grodkowie

SST-B-18 ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8

1. ZAY.OZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich
wykonywanych wewnatrz obiektu p.n. PRZEBUDOWY BUDYNKU GIMNAZJUM NA
PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W GRODKOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zamierzenia.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty ujete niniejsza SST zawieraja czynnos$ci majace na celu wykonanie robot

malarskich wg ponizej podanego zakresu:

- malowanie $cian tynkowanych obejmuje gruntowanie podtoza i dwukrotne malowanie farby
silikonowe w systemie Ceresit (malowanie tynkow wewngtrznych farbami mineralnymi lub
silikonowymi np. Bekers ekologicznymi, przeznaczonymi do pomieszczen dla dzieci )

- malowanie sufitow gruntowanie podtoza i dwukrotne malowanie farby silikonowe w systemie Ceresit
- montaz listew przysciennych z tworzych sztucznych mocowanych na klej

- malowanie elementow stalowych istniejagcych i nowych obejmujace przygotowanie
podtoza, malowanie farbg antykorozyjng do metalu i malowanie farbami podktadowymi i
nawierzchniowymi.

- Elementy dachowe zaimpregnowa¢ do stopnia NRO (nierozprzesttzeniajgce ognia)

Prace zwigzane z malowaniem tynkéw wewnetrznych, zewnetrznych, oraz stalowych malowanie
nalezy poprzedzi¢ wykonaniem probek kolorystycznych na tynkach badZ elementach, celem
zaakceptowania kolorow przez nadzor autorski

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT MALARSKICH.
1. Warunki ogodlne.

* Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot 1 zgodnoé¢ wykonania robot z
projektem, ST i poleceniami NI. Wymagania ogdlne dotyczace robdt zawarto w OST.

* Do malowania podtozy mozna przystapi¢ po dokonaniu ich odbioru przez NI, a takze przy spetnieniu
wymagan technologicznych jak wilgotno$¢ podtoza.

» Malowanie elewacji wykonywac nalezy zgodnie z projektowang kolorystyka elewacji
podang w projekcie. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania proby wymalowan celem
uzyskania zatwierdzenia przez NI i nadzor konserwatorski.

* Roboty malarskie nalezy wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta odno$nie ich
wykonywania oraz $ci$le z kartg techniczng produktéw do gruntowania , malowania
podktadowego i nawierzchniowego

* W ramach prac przygotowawczych do robdt malarskich nalezy elementy budowlane
istniejace w budynku zabudowane, zamontowane zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i
zabrudzeniem.

* Do wykonania robdt malarskich renowacji tynkarskich zastosowac nalezy uznane i
sprawdzone powloki producentow przyjete do programu PW np. Stoi-spo, StoSilicoColor,
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Isposil.

* Dopuszcza si¢ do malowania uzycie farb innego producenta pod warunkiem zachowania
procedur okre$lonych w OST tzn. powiadomienie NI o zamiarze na co najmniej 2 tyg.
przed uzyciem, a takze pod warunkiem zachowania parametrow farb gwarantujac
zachowanie identycznego efektu koncowego. Zachowania warunkow dotyczacych
zawarto$ci czg$ci organicznych nie wigkszej niz 5%, wspolczynnika oporu dyfuzyjnego
Sd<0.01m, wspodtczynnika nasigkliwo$ci W<0.1kg/m poréwnywalnych z farbami
prawdziwie sylikatowymi z dobrych wyrobow.

2. Materialy.

* Woda (wg PN-EN 1008:2004) - do przygotowania farb stosowa¢ kazda wode zdatng do
picia. Nie jest dopuszczalne uzycie wody $ciekowej, kanalizacyjnej, bagiennej oraz wody
zawierajacej oleje, thuszcze organiczne.

» Mleko wapienne - powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci §mietany uzyskanej przez
rozcienczenie ciasta wapiennego (1 czesc) z woda (3 czgsci), tworzac jednolitg mase bez
granulek i zanieczyszczen.

* Spoiwa bezwodne - pokosty.

- Pokost syntetyczny - w postaci cieczy barwy od jasnozottej do brunatnej, ktora stanowi
roztwor zywicy kalafoniowej w lotnym rozpuszczalniku z dodatkiem modyfikujacym o
wlasciwosciach zblizonych do pokostu naturalnego, ale krétszym czasie schnigcia.
Pokost syntetyczny powinien spetnia¢ wymagania PN badz §wiadectwa dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.

- Pokost Iniany - powinien odpowiadac¢ PN i by¢ ciecza 0 konsystencji oleistej i barwie
od zo6ttej do ciemnobrazowe;j.

* Rozcienczalniki - ciecze stosowane do rozcienczania i usuwana réznego rodzaju farb.
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac nastgpujgce rozcienczalniki:

- woda - do farb wapiennych;

- benzyna, terpentyna do emalii i farb olejnych;

- inne rozcienczalniki o cechach technicznych zgodnych z normami panstwowymi jak i
zaswiadczeniem jakos$ci od producenta i opisem zakresu stosowania.

* Farby gotowe budowlane wytwarzane fabrycznie:

- farby emulsyjne - na tynkach wewnetrznych mozna stosowa¢ farby emulsyjne na
spoiwie z polichlorku winylu lub lateksu butadienostyrenowego oraz innych spoiwach
zgodnie z zasadami norm i $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w

budownictwie;

- farby chlorokuczukowe do gruntowania przeciwrdzewnego - cynkowe;

» Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogoélnego stosowania.

* Rozcienczalnik chlorokauczukowy ogoélnego stosowania.

* Wyroby epoksydowe:

- lakier bitumiczno epoksydowy;

- emalia epoksydowa chemoodporna szara;

- emalia epoksydowa chemoodporna biata;

- grunto-szpachléwka epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97.

* Farby emulsyjne akrylowe do malowania.

« Srodki gruntujace - przy malowaniu farbami emulsyjnymi.

Powierzchni betonowych i tynkéw zwyktych nie gruntuje si¢ jezeli Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby nie podaje inaczej.

Na podtozach nasigkliwych (chtonnych) przewiduje si¢ do gruntowania farbg emulsyjna
rozcienczong woda w stosunku 1:375 z tego samego rodzaju farby jak zastosowanej do
malowania nawierzchniowego. Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami
olejnymi o syntetycznymi nalezy gruntowac rozcieniczonym pokostem w stosunku 1:1. do
gruntowania podtoza celem zmniejszenia jego chtonnosci i nasigkliwosci stosowaé nalezy
mydto szare w postaci roztworu wodnego 3°5.

» Farby silikatowe typu Isposil, StoSilikoColor lub porownywalne parametrami,
wymaganiami dla uzyskania efektu koncowego zgodnie z uzgodnieniem np. faktura gtadka
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matowa ( nie potyskliwy stopien dyfuzyjnosci itd.)

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601"2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 9002:2002 ,,Przechowywanie farb w minimalnej temp.
dopuszczalnej +50C".

3. Sprzet i narzedzia.

Roboty malarskie mozna wykonywa¢ przy wykorzystaniu nastepujacego sprzgtu:
» watki malarskie, pedzle, szpachelki;

* aprobaty natryskowe.

Sprzgt stosowany do robot malarskich powinien by¢ sprawny z akceptacja NI

4. Transport.
Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 oraz przepisami
obowigzujacymi z transporcie drogowym albo kolejowym.

5. Wykonanie robdét.

* Przy malowaniu wewnatrz obiektu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 8oC, a w
okresie zimowym pomieszczenia powinny by¢ ogrzewane. W ciggu 2 dni temperatura w
pomieszczeniach powinna wynosi nie mniej niz 8 oC. Po zakonczeniu malowania
temperatura moze si¢ stopniowo obniza¢ jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +10C.
W czasie malowania nie dopuszcza si¢ nadmuchu cieplym powietrzem powierzchni
malowanych wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:
- catkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych;

- wykonaniu podtozy pod nawierzchnie i wykladziny podtogowe;

- utozeniu podtodg drewnianych;

- calkowitym zamontowaniu, wyregulowaniu stolarki.

* Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu montazu elementow instalacji;

- utozeniu posadzek z( wyjatkiem posadzek wyktadzin dywanowych i tworzyw
sztucznych) z wykonaniem cokotéw i zamocowaniem listew przy$ciennych;

- oszkleniu okien jezeli nie byty oszklone przez producenta. Dopuszczalna

wilgotnos¢ podtoza w procentach w zaleznoS$ci od rodzaju farby.

» Farby dyspersyjne na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4%.

» Farby na spoiwach nierozpuszczalnych 3%.

* Farby na spoiwach mineralnych bez dodatkéw lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci
suchych mieszanek rozcienczalnych woda 6%.

» Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4%.

* Malowanie sufitow farbg emulsyjng akrylowa

» Malowanie elementow zewnetrznych farbami prawdziwie silikatowymi wg technologii
producenta farb (np. Isposil, Sto-ispo) po montazu przeszklonego daszku.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢ po catkowitym wyschnigciu gruntu. Roboty
wykonywaé w temp. pomieszczenia badz temp. zewngetrznej nie nizszej niz +50C
(temperatura w ciggu doby nie moze by¢ nizsza od 00C i nie wyzsza niz +220C. Ze wzgledu
na zabytkowy charakter budynku szczelna uwage zwrocic nalezy na dyspozycje
kolorystyczne poszczegdlnych elementow sktadowych elewacji. Przy stwierdzeniu btedu
Wykonawcy koszty ewentualnych przemalowan obcigza¢ beda Wykonawce robét.

* Przygotowanie podtozy.

Podtoza tynkarskie nalezy naprawi¢ przez wypemienie ubytkow, uszkodzen

powierzchni zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, naciekéw zaprawy, odstajacych tynkow, rysy nalezy poszerzy¢ i wypehic¢
zaprawg. Powierzchnie metalowe nalezy oczysci¢, odrdzewic i odttusci¢ wg PN-1SO 8501-
1:1996 odpowiednio do przyjetej farby podktadowe;.

*» Gruntowanie.

Podtoza malowane uprzednio farbg wapienng mozna malowac bez uprzedniego
gruntowania. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi podtoze nalezy zgruntowa¢ farba
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emulsyjng tego samego rodzaju co wlasciwa powloka wykonczeniowa lecz rozcienczona
woda w stosunku 1:375.

Przy malowaniu farbg olejna i syntetyczng podtoza gruntowac nalezy pokostem.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie gruntowa¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosowac nalezy
odpowiednie farby podkladowe.

» Wykonywanie powlok nawierzchniowych.

- Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu srodkoéw
dezynfekujacych i myjacych.

- Barwa powlok powinna by¢ jednolita bez smug i plam, sladéw pedzla i uszkodzen.

- Powloki z lakieréw olejnych i syntetycznych powinny posiada¢ jednolitag barwe zgodna
z projektem i wzorcem. Nie powinny wykazywac¢ smug, uszkodzen, zaciekow, pecherzy, zmiany
odcienia jak rowniez powinny posiada¢ jednolity potysk.

Renowacja elementéw metalowych obejmowac bedzie nastgpujace zakresy robot:

- usunigcie starych powlok malarskich metoda piaskowania lub §rodkow chemicznych;
- naprawa uszkodzen przez spawanie, nitowanie, uzupetnianie istniejgcych elementow i
fragmentow;

- malowanie antykorozyjne srodkami odrdzewiajacymi i konserwujacymi.

6. Kontrola jakosci robét.

Specyfika wykonywania robdt malarskich polega na dokonywaniu kontroli czesciowych
tzw. miedzyfazowych w zakresie procedury kontrolnej wchodza:

* Sprawdzenie rodzaju i jako$ci materialow uzytych do robdt malarskich zgodnie z
wymaganiami technologicznymi i konserwatorskimi.

» Materiaty stosowane powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub swiadectwami
dopuszczenia. Powloki malarskie nie powinny zawieraé¢ substancji szkodliwych dla zdrowia i
wydziela¢ przykrego zapachu.

* Sprawdzenie wilgotnosci przygotowanego podtoza.

* Sprawdzenie jako$ci wykonania tynkow.

* Sprawdzenie jakos$ci poszczegolnych warstw malarskich.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarows jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem drabin, rusztowan oraz ich rozebraniem i
uporzadkowaniem stanowiska wykonywania robdt, ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez NI oraz sprawdzonych w naturze.

8. Odbior koncowy robot malarskich.

Odbior koncowy wymaga sprawdzenia:

- wygladu zewngtrznego powtloki: rOwnomiernosci warstwy, jednolitosci barwy, zgodnie z
wzorcem producenta, wystepowanie plam, smug, $lady pedzla. Nie dopuszcza si¢ widocznych
poprawek, uszkodzen i taczen;

- odpornosci na zarysowania;

- odpornosci na uderzenia;

- trwalosci powtoki malarskiej;

- odporno$ci na zmywane woda;

- przyczepnosci do podloza;

- odpornosci na wycieranie - powloki powinny by¢ odporne na szorowanie i tarcie na sucho
przez przecieranie mi¢gkka wetniang lub baweliang szmatkg o kontrastujagcym kolorze.

9. Podstawa platnosSci.
Ogolne ustalenia odnos$nie platnosci podano w OST. Dla robo6t wycenionych ryczattowo
podstawa platnosci jest kwota podana przez Wykonawce i przyjete przez Zamawiajgcego w
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ofercie. Jezeli jest to przewidziane w umowie czgsciowego rozliczenia mozna dokonac¢ po
okresleniu procentowego zaawansowania robot. Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania okreslone w ST, PB i PW. Placi si¢ za roboty
wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez NI.

10. Przepisy zwiazane.

» PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

» PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie przechowywanie, transport.

* PN-EN 1S02409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

* PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery, wodne roztwory lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne §ciany i sufity. Klasyfikacja.

* PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne ftalowe, modyfikowane, ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

» PN-1800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, modyfikowane i kopolimeryzowane,
styrenowe.

» PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

* PN-C-81892:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowania wewnetrznego.

* Karty wyrobow dobranych produktéw i preparatow gruntujacych, podktadowych i
nawierzchniowych wg uzgodnionych programéw renowacyjnych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-19 BALUSTRADY
CPV 45421000-4

Nazwa zamowienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NA
PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W GRODKOWIE

Nazwa obiektu: PRZEDSZKOLE W GRODKOWIE

Adres obiektu budowlanego: | Grodkéw ul. Mickiewicza 13, dzialka nr 362 obreb
Grodkow

Kody CPV robét budowlanych | Grupy robét, klasy robot, kategorie robot

Pozostate kody cpv CPV - 45262300-4 — Roboty betonowe i zelbetowe

zawarto na stronie nr 3 CPV - 45262500-6 — Roboty murarskie

CPV — 45421000-4 — Scianki aluminiowe przeszklone systemowe
CPV —45421100-5 — Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa
CPV - 45321000-3 — Izolacje cieplne

CPV - 45261211-6 — Roboty dekarskie

CPV - 45261210-9 — Roboty blacharskie

CPV —45410000-4 — Roboty tynkarskie

CPV —45421000-4 — Roboty pokrywcze podtog

CPV —45442100-8 — Roboty malarskie

CPV —45233250-6 — Nawierzchnia z plyt betonowych

CPV —331100-7 - Instalacje C.O.

CPV —45330000-9 — Instalacje WOD-KAN

CPV - 45332200-5 — Instalacja hydrantowa

CPV —45331210-1 — Wentylacja grawitacyjna

Inwestor: GMINA GRODKOW
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SST-B-19 BALUSTRADY

CPV 45421000-4

1. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru balustrady p.n.
PRZEBUDOWY BUDYNKU GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W
GRODKOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zamierzenia.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce wykonanie
pochwytoéw drewnianych balustrad na klatce schodowe;.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST 1
poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.6. Wymogi formalne

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
gwarantujagcemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wiasciwa
jakos$¢ ich wykonania. Pochwyty balustrady winny by¢ wykonane $ci§le wg dokumentacji technicznej
oraz dokumentacji zwigzanych.

1.7. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z
cato$cig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera
robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic¢ z autorami
poszczegblnych opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji
technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera,
a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

1.8. Dokumentacja zwiazana
Niezaleznie od dokumentacji technicznej, przed przystgpieniem do robdt muszg by¢ sporzadzone
rysunki warsztatowe balustrad.
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2. Materialy.

Materiatami stosowanym przy montazu barier ochronnych wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Elementy stalowe barier stal St3S profile zamknigte 80x80x4 mm,

2.2. Pochwyty i przeciagi drewniane ( sosna) o przekroju 50x100 mm. Powinny odpowiadaé
wymaganiom norm oraz posiada¢ aprobate¢ techniczng oraz musza uzyskac akceptacje Kierownika
Projektu.

W Dokumentacji Projektowej przewidziano zastosowanie stalowo drewnianych poreczy wys. 1,10 m.
Elementy poreczy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. 2.2. Element kotwiacy z blachy
stabilizacyjnej i pretow.

3. Sprzet i narzedzia.
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogo6lne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu innego dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robot, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport.
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 4.

4.2 Transport i sktadowanie
Transport i sktadowanie elementéw stalowych powinny gwarantowac zabezpieczenie przed
uszkodzeniami i wplywem czynnikoéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robdét.
5.1.0golne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoélne" pkt
5. 5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3. Opis ogélny

Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujacej kolejnosci:

- wykonanie probnego montazu balustrady w wytworni

- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady

- zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otworéw kotwiagcych

- montaz i kotwienie balustrady

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki

- usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu

Przy pracach spawalniczych pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Gotowe
elementy powinny by¢ rowne i gladkie, bez nalotu, zendry, i innych elementéw stanowigcych wade
gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wysylka z wytwdrni powinna by¢ probnie
zmontowana i odebrana w obecnosci wykonawcy montazu. W przypadku powazniejszych uszkodzen
elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w
sposdb zapewniajacy statecznos¢ poszczegdlnych elementdw i calosci w kazdej fazie. Przy montazu
nalezy zwroci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajgca nie uszkadzanie elementow sktadowych.
Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow.
Stupy balustrady nalezy zamocowac do podtoza w sposob trwaly zapewniajacy przeniesienie obcigzen
wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie
konstrukcji stropu mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.
Elementy kotwigce balustrad¢ nie moga powodowaé powstawania mostkow termicznych i zagrozenia
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powstawania przeciekow i zaciekow z wody deszczowej. Kotwienie podstawy stupa w podtozu nie
moze spowodowac uszkodzenia warstw izolacji termicznej, przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i
paroizolacji. Sruby kotwigce nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢ dostepne
do odkrecenia dla os6b postronnych. Mocowanie wypetnienia balustrady i pochwytu powinny spetniaé
wymogi jak dla mocowania stupow balustrady. Wykluczone jest wykonywanie balustrad i elementoéw
ze stali nierdzewnej w warsztatach, ktore prowadza obrobke stali czarne;.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robdt polega na :

sprawdzeni jakosci elementow kotwigcych,

- sprawdzeniu geodezyjnym rzgdnych poreczy i jej przebiegu w planie,
- kontrola powlok antykorozyjnych,

- sprawdzeniu spawow.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0. ,,Wymagania
ogo6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowi balustrastad jest mb.

8. Odbiér koncowy robét malarskich.

8.1. Zgodno$¢ robot z projektem i Specyfikacja Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2.0dbidr robot

Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

— jako$¢ uzytych materiatow,

— zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

— zamocowanie balustrady do podtoza.

Balustrady musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng okreslajaca ich wymiary, przy
czym dopuszcza si¢ odchytki w stosunku do niej:

— dtugosé, szeroko$¢ £1 mm

— rozstaw elementow +1 mm

Usytuowanie elementéw wedlug rzgdnych z tolerancja =2 mm Dopuszczalna odchytka od pionu i
poziomu +1 mm

9. Podstawa platnosci.

Ogolne ustalenia odnos$nie ptatnosci podano w OST. Dla robdt wycenionych ryczattowo

podstawa platnosci jest kwota podana przez Wykonawce i przyjete przez Zamawiajacego w

ofercie. Jezeli jest to przewidziane w umowie czg¢sciowego rozliczenia mozna dokona¢ po

okresleniu procentowego zaawansowania robot. Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania okreslone w ST, PB 1 PW. Ptaci si¢ za roboty
wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez NI.

10. Przepisy zwiazane.
— Dz U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”
—  Polskie normy:
— PN-B-06200 ,,Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.”
—  PN-M-82410 ,.Sruby ze tbem kulistym z noskiem.”
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SST-B-20 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH

CPV 45233250-6

1. ZAY.OZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem odtworzeniem opaski nawierzchni z ptyt betonowych barwionych

w ramach zadania inwestycyjnego p.n. PRZEBUDOWY BUDYNKU GIMNAZJUM NA
PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W GRODKOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem Chodniki z ptyt betonowych barwionych zoéttych 50x50x7 cm na podsypce
cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypeieniem spoin piaskiem( dla
sciezek 1 obudowy zieleni)

Opaska z mieszanki grysowo-granitowej - grubosc warstwy po zageszczeniu 3 cm

Sciezki o nawierzchni zwirowej

1.4. OkreSlenia podstawowe
Plyta betonowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

2. Materialy.

2.1. PLYTKA BETONOWA- wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna ,warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

Plyty betonowe barwione zo6tte o0 wymiarach 50x50x7cm

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna plytek
powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie plytek rowne i proste, wklgsnigcia nie powinny
przekraczac:

— 2 mm, dla ptytek o grubosci < 80 mm,

— 3 mm, dla ptytek o grubosci > 80 mm.

2.1.3. Ksztatt, wymiary i kolor ptytki betonowej

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

—na dlugosci = 3 mm
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— na szerokos$ci + 3 mm,

— na grubosci £ 5 mm.

Wybranym kolorem do wykonania nowych opasek i nawierzchni ww. inwestycji to kolor zotty.
2.1.4. Wytrzymatos¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu plytek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(W ocenie statystycznej z co najmniej 10 ptytek).

2.1.5.Nasigkliwos¢.

Nasigkliwos¢ ptytek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

2.1.6 Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ ptytek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PNB-
06250 [2].0dpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:

— probka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymato$ci na §ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie
jest wieksze niz 20%.

2.1.7.Scieralno$é

Scieralnos¢ phytek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié¢
nie wiecej niz 4 mm.

3. Sprzet i narzedzia.

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych

Mate powierzchnie nawierzchni wykonuje si¢ rgcznie. Jesli powierzchnie sg duze, a ptytki maja
jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy ptytek na
miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu ptytek, mozna wykorzysta¢ do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. Transport.

Uformowane w czasie produkcji ptyty betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tasma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonywanie robét

5.1. Podloze

Podloze pod ulozenie nawierzchni z betonowych ptytek stanowi grunt rodzimy.

5.2. Podbudowa

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkow gruntowo-wodnych,
moze stanowic:

— grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

— kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

— podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych mozna stosowaé krawezniki uliczne betonowe wg BN-
80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4. Podsypka
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Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych plyt betonowych
Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy
plytkami wynosity od 2 do 3 mm. Plytki nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu ptytek, szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
plytek przy uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony plytek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych ptytek nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupehi¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypetieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola, badania i odbiér rusztowan.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ptytek posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatos$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek
(ptytek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m 2 powierzchni plytek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych
w pkt 2.2.2 1 2.2.3 1 wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie roboét

6.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej OST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych plytek polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST:
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowo$ci wypehienia spoin,
— sprawdzenie czy przyjety kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nierownosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z tolerancja + 0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac + 1 cm.

6.3.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz = 5 cm.
6.3.5. Grubos¢ podsypki

i Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ + 1,0 cm.
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6.4. Czestotliwo$¢é pomiarow

Czgstotliwos¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot. Zaleca sie, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inzynier.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowych ptytek.

8. Odbior robot.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z plytek betonowych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materialow,

— wykonanie podsypki,

— utozenie i ubicie kostki,

— wypehnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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SST-B-21 INSTALACJAC.O.

CPV 331100-7

I. ZAL.OZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania inwestycyjnego p.n. PRZEBUDOWY
BUDYNKU GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE 4-ODDZIAL.OWE W GRODKOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zamierzenia.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji CO w nadbudowywanej czesci. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

» demontaz rurociggéow stalowych oraz grzejnikow

* montaz rurociaggow,

* montaz armatury,

» montaz urzadzen grzejnych,

* badania instalacji,

» regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogélne wymagania

» Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatlow
— w przypadku niemozliwosci ich uzyskania

— przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,

nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy

realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.
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2. MATERIALY

* Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okre$lony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

» Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bgdzie z rur miedzianych taczonych przez lutowanie.
* Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow 1 ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Rury i ksztaltki prowadzone pod posadzka taczy¢ na lut twardy

Przed zakryciem rur w bruzdach wykona¢ proby ci$nieniowe na zimno projektowanej instalacji.
Przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki PUR o gr. 30 mm w ptaszczu z folii PVC.

2.2. Grzejniki

Dla ogrzewanych pomieszczen dobrano grzejniki dwuptytowe oraz trzyptytowe VIESSMANN z
wbudowanymi zaworami o wysokosci 600 mm, 900mm, 400mm, natomiast wielkosci grzejnikow
dla poszczegdlnych pomieszczen przedstawiono w czgéci graficznej niniejszego oparcowania.
Projektuje sie nowe grzejniki podtaczone do istniejacych piondw

Grzejniki montowac na $Scianie za pomocg zestawu montazowego ( na wyposazeniu grzejnika) na
wysoko$¢i 15c¢m nad posadzka, pozostawiajac wolna przestrzen od parapetu min.10cm

2.3. Armatura
Regulacja temperatury na poszczeg6dlnych grzejnikach przy pomocy gltowic termostatycznych
zabudowanych na grzejnikach ptytowych np. firmy VIESSMANN
Odpowietrzenie instalacji.

Odpowietrzenie za pomocg automatycznych odpowietrznikow z zaworem stopowym przewidzianych
na koncéwkach rur oraz odpowietrznikow bedacych w wyposazeniu grzejnikéw. Przed kazdym
odpowietrznikiem nalezy zamontowa¢ zawory kulowe gwintowane.

Projektowana termostatyczne zawory grzejnikowe firmy Danfoss o $rednicy (115 mm

3. SPRZET

» Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

* Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

i magazynowania rur i ksztalttek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

* Transport grzejnikow powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
grzejniki jednego typu i wielko$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby
w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura
* Dostarczong na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢é. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢

Pracownia Architektury PROJEKT — arch. Ewa Majewska 156
45-058 Opole, ul. Ozimska 40 tel. 4426559



1. STW i ORB — Przebudowa budynku gimnazjum na przedszkole w Grodkowie

dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

» Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

* Rurociggi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki dtugos$ci pozwalajgcej na
wyniesienie z budynku i transport.

» Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwalki.

5.2. Montaz rurociagow

* Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi ,, Wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania”.

* Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

* Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wWyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

— wykonanie potaczen.

* Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta
ciepla. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

* W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 68 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

* Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do $cian za pomocg
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm. Piony nalezy taczy¢ do
rurociaggébw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.3. Montaz grzejnikow

* Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany
lub wneki. Odleglos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

* Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

— podiaczenie grzejnika z rurami przytaczanymi.

* Grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb
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zabezpieczyC¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

* Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztalttowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztaczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sa dziatania mogace
powodowac deformacj¢ grzejnika lub zniszczenie powloki lakierniczej.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

* Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocg np. konopi oraz pasty
miniowej.

* Kolejnos¢ wykonywania robot:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— wkrecenie pot-§rubunkdéw w zawor 1 na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajacym,

— skrecenie potaczenia.

» Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$
przewodu.

» Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych
oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

» Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikow automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych
punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajagcym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

* Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej czgs$¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napehi¢ woda uzdatniong o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji.

* Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

» Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

* Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej
powyzej 0°C.

Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i1 przemystowe”.

* Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.
» Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciaggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdéw ani roszenia.

* Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

* Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych — w miar¢ mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych.

* Proba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

* Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.
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» Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze
robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

* Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

* Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

— przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— $ciany w miejscach ustawienia grzejnikoéw (otynkowanie),

— bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

» Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

* Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

* Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow ),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami,

— protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
— protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.

* PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

* PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptlownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieplowniczych. Wymagania”.

* PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

* PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”.

* PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.

* PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢$¢ 1: Wymagania i badania”.

* PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

* PN-B-02421:2000 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. [zolacja cieplna przewoddw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”
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* PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST B-22 INSTALACJE WOD-KAN

CPV 45330000-9, CPV 45332200-5, CPV 45332000-3

Nazwa zamowienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NA
PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W GRODKOWIE

Nazwa obiektu: PRZEDSZKOLE W GRODKOWIE

Adres obiektu budowlanego: | Grodkéw ul. Mickiewicza 13, dzialka nr 362 obreb
Grodkow

Kody CPV robot budowlanych | Grupy robot, klasy robot, kategorie robot

Pozostate kody cpv CPV —45262300-4 — Roboty betonowe i zelbetowe

zawarto na stronie nr 3 CPV - 45262500-6 — Roboty murarskie

CPV — 45421000-4 — Scianki aluminiowe przeszklone systemowe
CPV —45421100-5 — Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa
CPV - 45321000-3 — Izolacje cieplne

CPV —45261211-6 — Roboty dekarskie

CPV - 45261210-9 — Roboty blacharskie

CPV - 45410000-4 — Roboty tynkarskie

CPV - 45421000-4 — Roboty pokrywcze podtog

CPV —45442100-8 — Roboty malarskie

CPV —45233250-6 — Nawierzchnia z ptyt betonowych

CPV —331100-7 - Instalacje C.O.

CPV - 45330000-9 — Instalacje WOD-KAN

CPV —45332200-5 — Instalacja hydrantowa

CPV - 45331210-1 — Wentylacja grawitacyjna

Inwestor: GMINA GRODKOW
Adres inwestora 49-200 Grodkéw, ul. Warszawska 29
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Autor opracowania: mgr inz. arch Ewa Berthold-Majewska upr. 210/92/0OP

Data opracowania: pazdziernik 2018r.

SST-B-22 INSTALACJE WOD-KAN

CPV 45330000-9, CPV 45332200-5, CPV 45332000-3

I. ZALOZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacj wod.-kan. dla celu realizacji zadania inwestycyjnego p.n. PRZEBUDOWY BUDYNKU
GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W GRODKOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zamierzenia.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnej w zakresie okreslonym dokumentacja projektowa. Niniejsza ST
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* demontaz rurociaggdéw stalowych oraz armatury

* montaz rurociggow

* montaz armatury

* montaz urzadzen

« warunki odbioru

» wykonanie izolacji termicznej

2. MATERIALY

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociagowej, oraz armatura,

urzadzenia i wyposazenie powinny miec swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o
dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiadac
musza odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z Aprobata Techniczna

2.1. Wewnetrzna instalacja wodociagowa

2.1.1. Przewody

Zrodtem zasilania pomieszczen w ciepta wode bedzie wymiennik ciepta.

Wewnetrzna instalacja wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacji wykonana bedzie z rur miedzianych
faczonych poprzez lutowanie lub zaciskanie.

Pracownia Architektury PROJEKT — arch. Ewa Majewska 161
45-058 Opole, ul. Ozimska 40 tel. 4426559



1. STW i ORB — Przebudowa budynku gimnazjum na przedszkole w Grodkowie

Instalacje¢ wodng projektuje sie z rur miedzianych prowadzonych w posadzkach i bruzdach $ciennych.
Tras¢ prowadzenia przewodow i s$rednice pokazano w czes$ci rysunkowej.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane - §ciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych.

Dostarczone na budowe rury powinny byc czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

wzeréw 1 ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Przed przystapieniem do eksploatacji nalezy wykonaé¢ probe szczelno$ci instalacji zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania instalacji. Po przeprowadzeniu proby ciSnieniowej
instalacje nalezy przepluka¢ w celu usunigcia zanieczyszczen montazowych.

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociaggowej, oraz armatura, urzadzenia i

wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z

woda do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ musza odpowiednie Aprobaty Techniczne,Certyfikat

na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z PolskaNormg Iub z

aprobatg techniczng.

Przewody wody zimnej i cieptej wykona¢ nalezy z rur miedzianych i spetnia¢ warunki podane w

ponizszym opracowaniu dla rur c.o.

rury miedziane dopuszczone do kontaktu z wodg pitng zgodne z norma PN-EN 1057, taczenie rur za
pomoca lutowania migkkiego, pod posadzka za pomocg lutu twardego.

2.1.2. Armatura

» Dbaterie umywalkowe i zlewozmywakowe jednouchwytowe, z glowica ceramiczng perlatorem,
niklowane ¢ 15 mm spetniajagce wymogi normy PN-78/M-75114 o standardzie nie nizszym niz
ORAS, przy bateriach stojagcych montowaé zawory odcinajgce nadtynkowe, katowe

» Dbaterie natryskowe jednouchwytowe, mieszajace z glowica ceramiczng, eko przyciskiem
zaworami mimosrodowymi, filtrami wewnatrz baterii, zaworami zwrotnymi, glowica natrysku
ruchoma z chromu, rami¢ natrysku z chromu- w natryskach ogélnych zamontowane pod katem
do $ciany o standardzie nie nizszym niz ORAS

» baterie natryskowe-automatycznie wyrownujgca cisnienie i cieptote wody z funkcja
przeciwpoparzeniowa, z zestawem natryskowym przesuwnym, z wylewka kolor chrom
(zastosowac w tazience trenera i wc dla inwalidow) o standardzie nie nizszym niz ORAS

» zawory czerpalne ze ztaczka do weza ¢ 15 mm spetniajagce wymogi normy PN-75/M-75208

» zawory odcinajgce kulowe, obudowa-mosigdz niklowany, gniazdo uszczelniajagce PTFE, kula
mosigdz chromowany

Armatura stosowana w instalacjach wodociaggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, mperatura) danej instalacji.

- Proba szczelnosci.

Parametry pracy:

Temperatura wody zimnej 10 °C. Temperatura wody cieptej max. 55 °C.

Cisnienie robocze 5,0 bar.

Zatozone cisnienie dopuszczalne dla instalacji p=6 bar.

-Badanie szczelno$ci instalacji wodociaggowych:

Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podnie$¢ ciSnienie do 0,9 MPa .

Przy probie wstepnej nalezy zastosowac¢ cisnienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej warto$ci
najwyzszego dopuszczalnego ci$nienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby cisnienie nie moze
obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bar. Nie mogg wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie
wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe glowng. Czas proby gtoéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie
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W probie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 101 1
bar. Pomiedzy poszczegolnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezci$nieniowym.

W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapic nieszczelnosce.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda
zimna, drugi raz woda o temperaturze 55 °C.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury strumienia
wyplywajacej wody. Badaniu nalezy poddac okoto 15 % ogo6lnej liczby punktow czerpalnych
instalacji.

2.1.3. Izolacja termiczna

Instalacje wodociagowa nalezy zaizolowac otulinami z pianki PU Thermaflex FRZ o
grubosci minimum:

- dla przewoddw wody cieptej 20 mm,

- dla przewodow wody cyrkulacyjnej 20 mm,

- dla przewodéw wody zimnej 13 mm.

2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

2.2.1. Przewody

Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane grawitacyjnie poprzez przylacze do sieci kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej w pasie drogowym.

Wewnetrzna instalacje kanalizacyjna wykonac z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych
uszczelnionych pierscieniem gumowym (d160, d110, d50)

Poziomy kanalizacyjne prowadzone beda pod posadzka, w przestrzeni drewnianego stropu.
Piony kanalizacyjne montowa¢ w bruzdach $ciennych i u podstawy wyposazyé w rewizje, a
zakonczy¢ rurami wywiewnymi na dachu.

Podejscia odplywowe , laczace wyloty urzadzen sanitarnych z pionem nalezy prowadzic :

po Scianie w bruzdach oraz w posadzce.

Kanalizacje¢ sanitarng w budynku nalezy uktada¢ przed innymi instalacjami

( centralnym ogrzewaniem i woda zimng ), celem wyeliminowania kolizji.

Przejscia przewodow przez stropy i Sciany nosne prowadzi¢ w rurach ochronnych ,

a przestrzen pomigdzy rurami wypetlni¢ masa plastyczng nie dziatajacg korozyjnie na rure.

2.2.2. Wyposazenie sanitarne

»  wpusty Sciekowe (kratki) ¢ 50 mm z kolnierzem izolacyjnym, teleskopowy wktad, nierdzewna
kratka, spetniajagce wymogi normy PN-EN 1253-1+4:2002

* rury wywiewne PVC ¢ 110 mm spelniajagce wymogi normy PN-88/C-89206

» czyszczak kanalizacyjny PVC ¢ 110 mm (posiadajacy aktualny certyfikat dopuszczeniowy)

» brodziki z tworzywa

» umywalki ceramiczne koloru biatlego o wymiarach 50 x35cm, w standardzie nie nizszym niz
koto serii nova wg PN-79/B-12634

* ustepy ceramiczne koloru biatego z sptuczkg podtynkowsg PN-79/B-12638, gatunek I, z
powloka uszlachetniajaca ceramike Reflex zapobiegajaca powstawaniu osadu, W wbudowana
armaturg z przyciskiem chromowanym dwudzielnego sptukiwania 31. lub 61 w standardzie nie
nizszym niz koto

Przybory zastosowane w wc dla inwalidow powinny by¢ przystosowane do korzystania przez osoby
niepetlnosprawne. Pomieszczenie to wyposazy¢ w uchwyty przy umywalce 1 we jeden staty i jeden
podnoszony, natrysk wyposazy¢ w siodetko i uchwyt staty w ksztatcie L.

Lazienki sg dostosowane do potrzeb wiekowych dzieci ( wysokos¢ zawieszenia umywalek, wysokos¢
misek ustepowych ).

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
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robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby petniace samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie i sprawujace nadzor nad realizacja inwestycji.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie
zachowywac nastepujace dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze byc wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi

- przew6z powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -50C do + 30 oC, przy
czym powinna byc zachowana szczegolna ostroznosc przy temperaturach ujemnych, z
uwagi na zwiekszona kruchosc tworzywa,

Ksztattki instalacyjne z PVC i z PP nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC. Ksztattki, ztaczki i inne materialty powinny byc
sktadowane w sposob uporzadkowany.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byc przewozone
krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie jej

przewozenie w oryginalnych opakowaniach producenta.

Rury mozna przechowywac na przestrzeni otwartej utozone jedno — lub
wielowarstwowo, w pozycji lezacej. Powierzchnia sktadowania powinna byc utwardzona i
réwna, z mozliwoscia odprowadzenia wody opadowej. W przypadku rur kielichowych
kolejne warstwy powinny byc uktadane na przemian koncéwkami kielichami. W przypadku
sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozyc na podktadach drewnianych.
Pierscienie uszczelniajace, ztaczki rurowe oraz smar powinny byc przechowywane w
ciemnym i chtodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryc wyzej
wymienione materialy brezentem, by uchronic je przed zniszczeniem pod wplywem zbyt
niskiej temperatury.

Wyroby 1 materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikac dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny
miec plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréow w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Elementy wyposazenia oraz armature nalezy przechowywac w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych, w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Instalacja wodociagowa

5.1.1. Wymagania ogdlne

Catosc robot zwiazanych z budowa instalacji wodociagowej wykonac zgodnie z

,» Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociagowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr
75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami i instrukcja wykonania instalacji z rur wydana
przez producenta rur uzytych do montazu instalacji wodociagowe;j.

5.1.2. Montaz przewodow
Instalacj¢ wody zimnej i cieptej wody nalezy wykona¢ z rur miedzianych. Potagczenie rur przez
lutowanie kapilarne lutem miekkim za pomocg ksztaltek miedzianych. Przewody podejs¢ wody zimnej
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i cieptej nalezy dodatkowo mocowac przy punktach poboru wody. Przewody wody cieptej uktadane w
bruzdach nalezy prowadzi¢ w otulinie. Wszystkie przewody cieplej nalezy zaizolowaé termicznie przy
uzyciu prefabrykowanych elementéw polietylenowych. Przy przej$ciu przewodu wodociagowego i
kanalizacyjnego przez przegrode budowlang nalezy Stosowac przepust w tulei ochronne;.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o §rednicy wigkszej od §rednicy zewnetrznej przewodu wodociggowego co najmniej
0 2 cm i dluzsza od przegrody o okoto 2 cm a kanalizacyjnego o 3 cm dtuzsza od przegrody i o okoto
5 cm wicksza od $rednicy przewodu kanalizacyjnego. Przestrzen miedzy rurg a tuleja ochronng
powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure.
Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur z PCV. Potaczenia rur kielichowe na uszczelke

Przed zamocowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania

nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Rury miedziane uktadac pod posadzka zgodnie z projektem. W miejscach przejsc przewodow
przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Dlugosc tulei powinna byc wieksza od grubosci
sciany lub stropu.

Przewody powinny byc prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwosc

odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosc odpowietrzenia przez
najwyzej potozone punkty czerpalne.

5.1.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu wykonac zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Montaz armatury wykonaé¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700/02 i PN-81/B-107000/01.

Gltowki natryskow zamontowac jako boczne na wysokosci 1,8m nad posadzka basenu liczac od sita
glowki. Baterie $cienne i mieszacze do natryskow -1,0m do 1,15m nad posadzka basenow, liczac od osi
wylotow podejsc czerpalnych. Zawory czerpalne oraz baterie $cienne do basenéw do mycia noég -0,10m
do 0,15m. nad goérna krawedzig basenu, liczac od osi wylotow podejs$¢ czerpalnych. Zawory czerpalne
do zlewow i baterie $cienne do umywalek zlewow i zlewozmywakow 0,25m nad przyborem, liczac od
gornej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego

Armature w instalacjach wewnetrznych wykonawca zamontuje w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych  eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje instalacji, zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz wymogami Inspektora nadzoru, a takze z wymogami producenta. Instalacje
wodociggowa Wykonawca wyposazy w armature o ci$nieniu 1,0 MPa.

Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cis$nienie, temperatura)
okreslonym w projekcie wykonawczym.

Wodomierz, nalezy ustawi¢ w polozeniu poziomym, wspoélosiowo z przewodem pomiarowym na
wspornikach dla $rednicy nominalnej ponizej 50 mm.

Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem
przeptywu wody w przewodzie.

Dhugos¢ prostego odcinka pomiarowego o stalej srednicy powinna by¢ co najmniej réwna

5 $rednicom przewodu pomiarowego przed- i3 $rednicom za wodomierzem..

Przed przystapieniem montazu armatury nalezy dokonac¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej

1 wewngetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione porow, wglebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu umozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.1.2.
Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami okreslonymi okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI
INSTAL), Zastosowanie rodzajow polaczen armatury z instalacjg nalezy wykona¢ przestrzegajac
instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji
Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodow
instalacja musi byc poddana prébie szczelnosci. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzic
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protokot.

Instalacje wody cieptej i zimnej zostang poddane badaniom na szczelno$¢. Badanie szczelnosci
zostanie wykonane w temperaturze powyzej 0°C. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed
wypehieniem bruzd i wykonaniem posadzki. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw
Wykonawca napeini woda wodociagowa i sprawdzi potaczenia przewodow i armatury czy sa szczelne.
Po stwierdzeniu szczelno$ci Wykonawca podda instalacje probie podwyzszonego ci$nienia, na
ci$nienie probne rowne 1,5-Krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa.
Instalacje mozna uzna¢ za szczelna, jesli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia.
Badanie instalacji cieptej wody wykona Wykonawca w obecnosci Inspektora nadzoru dwukrotnie: raz
napetniajac instalacj¢ zimng wodg do cis$nienia, drugi raz wodg ciepta do cisnienia 6barow.

5.1.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczac po zakonczeniu montazu rurociagow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byc nalozone na styk i powinny scisle przylegac do
powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga byc
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

5.2. Instalacja kanalizacyjna

5.2.1. Montaz rur

Przed przystapieniem do montazu rury musza byc skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen.

Rury nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéow Iub obejm.

Obejmy powinny utrzymywac przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy
stosowac na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac
przenoszenie obciazen rurociagow i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne
powinno zabezpieczac rurociag przed dociskiem.

Rury PVC uktadane pod posadzka zgodnie z projektem i instrukcja — stosujac

odpowiednia podsypke o gr. min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci okoto 30 cm
ponad rure.

Rury PVC faczy sie przez wcisniecie do oporu bosego konca w kielich rury uprzednio
potozonej. Nalezy zwrdcic szczegdlna uwage na sposob umieszczenia uszczelki we
wglebieniu kielicha sprawdzajac:

- Czystosc wglebienia kielicha

- Scistosc przylegania uszczelki do wglebienia

Przed przystapieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozona uszczelka, bosy
koniec nalezy posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejow
lub smarow jest niedopuszczalne.

Rury nalevy uktadac od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje

(czyszczaki).

5.2.2. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykonac zgodnie z PN-
92/B-10735. Badania szczelnosci powinny byc wykonane przed zakryciem rurociagow.
Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzic na
szczelnosc w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzajace scieki sprawdza sie na szczelnosc, poprzez ogledziny
po napehieniu woda instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kazda dostarczona na budowe partia materiatbw powinna byc zaopatrzona
w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych

materialow uzytych do wykonania instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie

wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spelnione, nalezy dana faze robdt uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzic badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:
a) m - dla instalacji rurowych

b) sztuka - dla elementow instalacji takich jak zwory, urzadzenia, ksztattki

c) kpl - dla préb dziatania, uruchomien

8. ODBIOR ROBOT
Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokonac odbioru powykonawczego robot
instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku

budowy potwierdzenia przez Wykonawce zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu prac.

8.1. Odbior miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci wykonania robot
poprzedzajacych. Nalezy je przeprowadzac w stosunku do nastepujacych robot:

- wykonania przejsc przewodow przez sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu
- wykonanie bruzd w scianach — wymiary bruzdy, czystosc bruzdy, zgodnosc kierunku
bruzdy z pionem i projektowanym spadkiem

- wykonaniem kanatéw dla podpodtogowego prowadzenia przewodow czesci
wewnetrznej instalacji

8.2. Odbior techniczny — czesciowy

Odbior techniczny czesciowy powinien byc przeprowadzany dla tych elementow lub

czesci instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot, np. przewodow
utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, uszczelnien przejsc przez przegrody budowlane, itp.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzic, czy odbierany element instalacji lub jej
czesc jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian w projekcie, zgodnosc wykonania robdt z przepisami,
normami i wytycznymi.

8.3. Odbior techniczny — koncowy

Instalacje wewnetrzne moga byc przedstawione do obioru technicznego koncowego,

gdy zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji.
W ramach odbioru technicznego koncowego nalezy sprawdzic, czy:

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

- zgodnosc wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami

- sprawdzic protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- sprawdzic protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- sprawdzic protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

- uruchomic instalacje, sprawdzic osiaganie zaktadanych parametrow

Protokot odbioru technicznego koncowego nie powinien zawierac postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po ich usunieciu, nalezy przeprowadzic ponowny
odbidr instalacji. W przypadku niezgodnosci choc jednego elementu robo6t z wymaganiami,
roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest
do ich poprawy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy
Inwestorem , a wylonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociagéw pionowych i poziomych

2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-81/B - 10700.02 - Instalacje wewnetrzne rurociagowe i kanalizacyjne. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Przewody
wody zimnej w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociagowych.

6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

8. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu -
Zmiana do normy

9. PN-B-01770:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewnetrzne.
Oznaczenia graficzne.

10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

11. PN-B-10720 Zabudowa zestawow wodomierzowych

12. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

13. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje

14. PN-EN 1074 Armatura wodociagowa. Wymagania u*ytkowe i badania sprawdzajace
15. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociagowa — Wymagania u*ytkowe i badania
sprawdzajace — Czesc 1: Wymagania ogodlne.

16. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociagowa — Wymagania u*ytkowe i badania
sprawdzajace — Czesc2 : Armatura zaporowa.

17. PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociagowa — Wymagania u*ytkowe i badania
sprawdzajace — Czesc5: Hydranty.

18. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia

19. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe
wykonane ze stopéw miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody
wodociagowej. Badania i wymagania.

20. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVCU)
do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

21. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o
sciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i sciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) Wymagania dotyczace rur i systemu

22. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-23 INSTALACJA HYDRANTOWA

CPV 45332200-5

Nazwa zamoéwienia:

PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NA
PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W GRODKOWIE

Nazwa obiektu:

PRZEDSZKOLE W GRODKOWIE

Adres obiektu budowlanego:

Grodkow ul. Mickiewicza 13, dzialka nr 362 obr¢b
Grodkow

Kody CPV robét budowlanych
Pozostate kody cpv
zawarto na stronie nr 3

Grupy robét, klasy robot, kategorie robot

CPV —45262300-4 — Roboty betonowe i zelbetowe

CPV - 45262500-6 — Roboty murarskie

CPV — 45421000-4 — Scianki aluminiowe przeszklone systemowe
CPV —45421100-5 — Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa
CPV - 45321000-3 — Izolacje cieplne

CPV —45261211-6 — Roboty dekarskie

CPV - 45261210-9 — Roboty blacharskie

CPV —45410000-4 — Roboty tynkarskie

CPV - 45421000-4 — Roboty pokrywcze podtog

CPV —45442100-8 — Roboty malarskie

CPV —45233250-6 — Nawierzchnia z ptyt betonowych

CPV —-331100-7 - Instalacje C.O.

CPV - 45330000-9 — Instalacje WOD-KAN

CPV —45332200-5 — Instalacja hydrantowa

CPV —45331210-1 — Wentylacja grawitacyjna
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Inwestor: GMINA GRODKOW
Adres inwestora 49-200 Grodkéw, ul. Warszawska 29
Autor opracowania: mgr inz. arch Ewa Berthold-Majewska upr. 210/92/OP

Data opracowania: pazdziernik 2018r.

SST-B-23 INSTALACJA HYDRANTOWA

CPV 45332200-5

I. ZAY.OZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wody p.poz , hydrantowej zwiazanej z dostosowaniem budynku
uzytkowego do obowigzujacych przepisow p.poz dla celu realizacji zadania inwestycyjnego p.n.
PRZEBUDOWY BUDYNKU GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W
GRODKOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zamierzenia.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ,ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji wody p.pozarowej w remontowanym obiekcie.

Projektowana przebudowa pigtra na oddziat przedszkola wymaga instalacji hydrantowej z zaworami
hydrantowymi DN25 na kazdej kondygnacji naziemnej. Przewidziano montaz po 1 zaworze
hydrantowym DN25 na kazdej kondygnacji :parteru i :pictra zlokalizowane w komunikacji
bezposrednio przy klatce schodowe;j .

W zakres robot wchodza:

- demontaz istniejacej instalacji wody zimnej
- roboty przygotowawcze

- wykonanie instalacji wody hydrantowej

- montaz szafek hydrantowych

- wykonanie izolacji termicznej rurociggow
- kontrola jakos$ci

- proby cisnieniowe

- odbiory koficowe
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2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.

Wszystkie materiaty winne posiadaé swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzoér Techniczny proponowanych zrodtach otrzymania
materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor Techniczny o swoim wyborze
najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Nadzor
techniczny. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawic¢ do akceptacji Nadzoru Technicznego materiat z innego zrodta. Wybrany i zaakceptowany
materiat nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Nadzoru Technicznego. Kazdy rodzaj robot , w
ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyje¢ciem i niezaptaceniem za wykonanie pracy.

2.1 Przewody i osprzet.

Instalacje hydrantowa P/Poz. Nalezy wykonac zgodnie z nastepujacymi normami:
Rury stalowe ocynkowane wg PN-74/H-74200 i ZN-72/0640-01

Hydranty wewnetrzne HP-25 wg PN-EN-671-1/1999

waz potsztywny H-25 wg EN-694

Pradownica PW-25 wg PN-89/M51028,EN-671

3. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonawstwem instalacji wody zimnej i cieptej w budynku. Roboty instalacji nalezy
wykonywac zgodnie z : Warunkami technicznymi wykonania robo6t instalacji
wodociggowych ,, Wyd. COBRTI INSTAL Zeszyt Nr 72 z lipca 2003r.

3.1 Rozwiazania projektowe

Instalacja hydrantowa P/Poz. Zasilana bedzie z tego samego co instalackja sanitarna przytacza
wodociagowego(@50stal) z sieci biegnacej wzdtuz ulicy Szpitalnej. Przed wodomierzem gtownym
nastapi rozdziat na cze$¢ sanitarna i hydrantowa P/Poz..

Wewnetrzna instalacja hydrantowa dla budynku projektowana jest jako nawodniona i wigczona do 2
hydranréw wewnetrznych.

Projektuje si¢ hydranty DN25 z wezem potsztywnym 20m, podtaczenie zaworu uniwersalne lewe lub
prawe. Przyjeto hydranty w szatkach podtynkowych .

Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokos$ci ok.1,35m, natomiast dolng krawedz szafki 0,8 m
od poziomu podtogi.

Wymagane ci$nienie na zaworze hydrantowym, minimum 0,2 MPa, maksymalnie 0,7 MPa.
Instalacj¢ wody p.poz. wykonaé nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN-
72/0640-01. Mocowanie przewoddéw na podporach §lizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu
uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wktadka tlumiaca z gumy. Srednica rur DN50 i DN25..
Laczenie przewoddéw wykona¢ przy pomocy tacznikow gwintowanych z zeliwa ciagliwego lub
faczenie poszczegodlnych czesci instalacji okresli wykonawca.

Przepusty instalacyjne przewodow rurowych w §cianach lub stropie, wykona¢ za pomoca rur
stalowych o srednicach o dwie demencje wickszych od rur instalacji hydrantowej lub za pomoca
otulin izolacyjnych.

Instalacja hydrantowa p.poz. powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz.U. nr 109 poz.719 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow.

Projektuje si¢ zasilanie instalacji hydrantowej ze wspolnego przylacza wody zimnej- po wczesniejszej
jego przebudowie. Za istniejacym zaworem gldwnym instalacj¢ rozdzieli¢ na dwie cze$ci:

- I cze$¢ bedzie stanowic istniejaca instalacja wody zimnej do celéw bytowych z wodomierzem DN25
- II czg$¢ stanowic bedzie projektowana instalacja hydrantowa
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Zachowanie wymaganych parametrow cisnienia i wydajnosci hydrantow wewnetrznych zapewnia
zawory pierwszestwa, tore nalezy zamiontowac na instalacji socjalno-bytowej.

Projektuje sie jeden pion hydrantowy DN 50 w komunikacji przy istniejacej klatce schodowej . Z
piwnicy nalezy przeprowadzi¢ rur¢ przez strop parteru.- i przeprowadzi¢ przez $cian¢ pod stropem
parteru w przestrzen korytarza. Pion na 1 pietro prowadzi¢ od poziomego rozwinigcia na parterze.
Po wykonaniu montazu instalacji hydrantowej wykona¢ prébe szczelnosci na ci$nienie P=0,6MPa.
Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelng jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia.
Instalacja nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze i potgczeniach. Po
uzyskaniu pozytywnych wynikow z proby szczelnosci przewody wodociggowe nalezy przeptukac
uzywajac do tego celu wodg z wodociagu.

Po wykonaniu proby( z wynikiem pozytywnym) rurociagi instalacji przeznaczone do malowania
nalezy zmy¢ roztworem detergentu rozcienczonym woda w stosunku od 1;1 dO 1:10 w zaleznosci od
zatluszczenia i zabrudzenia rur a nastgpnie malowac- w celu ochrony przed korozja 2-krotnie farba .
Po wykonaniu powyzszego instalacje hydrantowg zaizolowaé otulinami grubo$ci 60mm w celu
unikniecia roszenia instalacji.

3.2 Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczenie

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1-1999 instalacja wodna powinna by¢ zabezpieczona przed wtornym
zanieczyszczeniem, dlatego tez na wejsciu do budynku na odgalezieniu na instalacje P/Poz. Projektuje
si¢ izolator przeptywow zwrotnych typ BA®50 oraz filtr drobno siatkowy z ptukaniem wstecznym
050 .

Przed oddaniem do uzytkowania nalezy réwniez sprawdzi¢ czy:

hydranty nie wykazuja przeciekow,

miejsce umieszczenia hydrantu jest oznakowane,

mocowanie do $ciany sg odpowiednie, nie sg obruszone i trzymaja pewnie,

wyplyw wody jest rownomierny i dostateczny( wskazane jest uzycie wskaznika wyplywu oraz
miernika ci$nienia).

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola obejmuje:

- sprawdzenie jakoS$ci urzadzen

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie prawidlowosci zainstalowania armatury

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpér oraz odlegtosci miedzy podporami
- sprawdzenie jako$ci materiatow uszczelniajacych

- sprawdzenie wykonania izolacji cieplnej

- sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

5. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorach technicznych cze$ciowych nalezy podda¢ te elementy instalacji wodociagowej, ktore
zanikaja w wyniku postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢ oraz inne, ktérych sprawdzenie
jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego

Przedlozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy;,
obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice
zdawczoodbiorcze.

b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien byc sporzadzony protokoét i
dokonany zapis w Dzienniku Budowy.

¢) Dziennik Budowy

d) Dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieplej wody nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzié
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zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna (po uwzglgdnieniu udokumentowanych
odstepstw) 1 wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkow technicznych.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Normy:

1. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

3. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

4. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

5. PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
6. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

7. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
8. PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.

9. PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do aczenia rur polietylenowych. Metody badan.

10. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi.Cis$nienia i temperatury.

11. PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

12. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.

13. PN-86/M-74140/01 Armatura przemystowa. Zawory kotnierzowe na cisnienie nominalne do
40 MPa. Wymagania i badania.

14. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

15. PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia.

16. PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimne;j.

17. BN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w potaczeniach
wodociggowych.

18. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

19. PN-B-01706/Az]1 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. (zmiana Azl)

20. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

21. PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

22. PN-82/8976-50 Przejscia gazociagow przez przegrody budowlane.

Ogolne wymagania i badania.

23. PN-77/H-05519 Préba szczelno$ci

24. PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociagdéw pionowych i poziomych.

6.2 Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych Wyd. COBRTI INSTAL zeszyt
Nr 7 z lipca 2003r.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

Warszawa 1994 r. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

3. Podziemne tasmy ostrzegawcze — instalacja i zastosowanie Sparks.

4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie

warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

5. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzadzen zaopatrzenia w
wode 1 urzadzen kanalizacyjnych oraz zasad ustalania optat za wodg 1 wprowadzenie $ciekow (Dz. U.
nr 151, poz. 716).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-24 WENTYLACJA GRAWITACYJNA

CPV 45331210-1

Nazwa zamowienia:

PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NA
PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W GRODKOWIE

Nazwa obiektu:

PRZEDSZKOLE W GRODKOWIE

Adres obiektu budowlanego:

Grodkow ul. Mickiewicza 13, dzialka nr 362 obreb
Grodkow

Kody CPV robot budowlanych
Pozostate kody cpv
zawarto na stronie nr 3

Grupy robot, klasy robot, kategorie robot

CPV —45262300-4 — Roboty betonowe i zelbetowe

CPV - 45262500-6 — Roboty murarskie

CPV — 45421000-4 — Scianki aluminiowe przeszklone systemowe
CPV —45421100-5 — Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa
CPV - 45321000-3 — Izolacje cieplne

CPV —45261211-6 — Roboty dekarskie

CPV - 45261210-9 — Roboty blacharskie

CPV —45410000-4 — Roboty tynkarskie

CPV —45421000-4 — Roboty pokrywcze podtog

CPV —45442100-8 — Roboty malarskie

CPV —45233250-6 — Nawierzchnia z plyt betonowych

CPV —331100-7 - Instalacje C.O.

CPV —45330000-9 — Instalacje WOD-KAN
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CPV - 45332200-5 — Instalacja hydrantowa
CPV - 45331210-1 — Wentylacja grawitacyjna

Inwestor: GMINA GRODKOW
Adres inwestora 49-200 Grodkéw, ul. Warszawska 29
Autor opracowania: mgr inz. arch Ewa Berthold-Majewska upr. 210/92/OP

Data opracowania: pazdziernik 2018r.

SST-B-24 WENTYLACJA GRAWITACYJINA

CPV 45331210-1

1. ZAL.OZENIA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa wewnetrznej instalacji wentylacji grawitacyjne celu realizacji zadania
inwestycyjnego p.n. PRZEBUDOWY BUDYNKU GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE 4-
ODDZIAL.OWE W GRODKOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zamierzenia.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych w punkcie 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujag wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt montazowych majacych na celu wykonanie instalacji wentylacyjnej

grawitacyjnej w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (zleconym

przez Inwestora).

W zakres wchodzi wykonanie:

- Przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej,kotowe,typ B/I o sr.do 315 mm - udziat ksztattek do
35 % nawiewne

- Przewodow wentylacyjne elastyczne

- montaz anemostatow kotowe typ D o sr.do 150 mm

-montaz wentylatorow dachowych stalowe, o srednicach otworow ssacych do 200'mm i masie do
25'kg TURBOWENT DARCO 1501 200

- montaz wentylatoréw tazienkowych fi 150 mm
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W obiekcie zaprojektowano system wentylacji grawitacyjnej wspomaganej urzadzeniami typu
Turbowent osadzonymi na zakonczeniu kanatu wentylacyjnego ponad dachem.

Wentylacja bedzie prowadzona kanatami wentylacyjnymi w istniejgcych murowanych kominach oraz
kanatami stalowymi z blachy 15x15 ocieplonymi i wyprowadzonymi ponad dach.Przy przej$ciu
kanatow przez ZL-111( poddasze) obudowac ptytami -karton-gips o odpornosci ogniowej EI60.
Nawiew $wiezego powietrza zapewnig nawiewniki szczelinowe np. firmy AERECO montowane w
stolarce okiennej.

Pomieszczenia sanitariatow bedg wentylowane przez istniejace kanaly wentylacyjne murowane lub
projektowane kanatly stalowe ocieplone wyposazone w wentylatory uruchamiane razem z
o$wietleniem.

Poszczegolne pomieszczenia sanitariatu bgdg taczone za pomoca poziomych kanatow wentylacyjnych
stalowych podwieszonych pod stropem i ukrytych nad stropem podwieszonym i zakonczonych
anemostatami w wentylowanym pomieszczeniu.

Pozostale pomieszczenia wyposazone sa w wentylacje grawitacyjng bez wspomagania. Szczegoty wg
projektu wentylacji.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWO ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacja techniczna oraz zgodnie z Prawem Budowlanym i Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.

1.4. 1 Wentylacja grawitacyjna

W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie otworow w przegrodach budowlanych na prowadzenie przewodow instalacji
wentylacyjnej,

- montaz przewodow instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej nawiewne;j,

- montaz czerpni oraz kratek wentylacyjnych,

- proby wentylacji grawitacyjnej,

- prace budowlane wykonczeniowe,

- odbidr robot i kontrola jakosci.

1.5 Podstawowe definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z PN-EN 12792:2006.

1.5.1 Wentylacja - Planowany nawiew i usuwanie powietrza z obslugiwanego pomieszczenia.
1.5.2 Wentylacja grawitacyjna - Wentylacja naturalna za pomoca przewodéw zamontowanych
pionowo lub co najwyzej pod katem 45o0.

1.5.3 Wentylacja naturalna - Doptyw powietrza zewnetrznego przez nieszczelnosci (infiltracja)
i otwory (wentylacja) w budynku, nast¢gpuje w wyniku réznicy cisnienia, bez wspomagania
urzadzeniami zasilanymi elektrycznie.

1.5.4 Wentylacja mechaniczna - Wentylacja ze wspomaganiem zasilanych elektrycznie
urzadzen wprawiajacych powietrze w ruch.

1.5.5 Instalacja wentylacji - Zestaw wszystkich elementow wymaganych do zapewnienia
wentylacji.

1.5.6 Instalacja wywiewna - Zestaw urzadzen zawierajacy wszystkie elementy sktadowe
niezbedne w instalacji wywiewnej pojedynczego mieszkania.

1.5.7 Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze
zewnetrzne.

1.5.8 Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez ktory powietrze jest usuwane na
zewnatrz.

1.5.9 Przewdd wentylacyjny - Obudowa przestrzeni, ktorg jest transportowane powietrze.
1.5.10 Nawiewnik - Uzbrojony otwor, przez ktore powietrze doptywa do obstugiwanego
pomieszczenia.

1.5.11 Wywiewnik - Urzadzenie, przez ktore powietrze opuszcza obstugiwane pomieszczenie.
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2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne dotyczace materialow

Nalezy stosowac wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.2 Wymagania ogélne dotyczace wyrobdéw stosowanych w instalacji wentylacji

1) Materialy z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.

3) Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi

i uszkodzen powtok ochronnych.

4) Szczelnos¢ potaczen i elementow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

5) Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane

z uwzglednieniem dodatkowych obciazen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny by¢ zamontowane zgodnie

z instrukcja producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

9) Powierzchnie przewodoéw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad.

10) Wymiary przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym powinny odpowiada¢
wymaganiom normy PN-EN 1505:2001

11) Wymiary przewodow wentylacyjnych o przekroju kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 1506:2007.

12) Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1507:2007.

13) Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434:1999.

14) Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002:1996 oaz PN-EN 12220:2001.

2.3 Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujacych materiatow:
1) Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.

2) Blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna.

3) Inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami.

2.3.1 Kanaty

Projektuje sie kanaty z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kolowym typu SR oraz kanaty typu

FLEX dla podejs¢. Wszystkie kanaty wentylacji bytowej beda wykonane z blachy ocynkowane;.

Przewody nalezy wyposazyc w otwory rewizyjne umozliwiajagce oczyszczenie wnetrza tych
przewodow. Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach lub demontazelementu sktadowego instalacji. Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny
by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45st. Potaczenie z centralg
wykona¢ za pomoca kanalow elastycznych. Trasy i $rednice rozpatrywac zgodnie jak przedstawiono w

cze$¢i rysunkowe;.

2.3.2 Elementy nawiewno-wywiewne
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Zaprojektowano zawory nawiewne z kolnierzem montazowym utatwiajacym instalacj¢ anemostatu.
Kohiez posiada specjalng konstrukcje idealna dla sufitow podwieszanych .

Natomiast wywiew realizowany bedzie poprzez anemostaty regulowane, umozliwiajagce sterowanie
ilosciag powietrza wywiewanego poprzez wkrgcanie i wykrecanie. Regulacja przeplywdéw oraz
wyréwnywanie cisnien w instalacji, realizowane bgdzie dzieki odpowiednio dobranym przekrojom oraz
przepustnicom i elementom regulacynym na zaworach wentylacyjnych.

2.3.3 Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instalacji wentylacji

Wszystkie urzadzenia nalezy mocowa¢ w sposob pewny i trwaly. Kanaty, centrale , nawiewniki i
wywiewniki nalezy podwiesza¢ lub podpiera¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody musza by¢ podtrzymywane przez elementy
profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikow z
przektadka dzwiekochtonng filcowa lub gumowa.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w tali sposob, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaly silg wigksza niz 1kN na elementy budowlane, a tkze, aby przechodzity przez przegrody
w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodow do elementow
budowlanych musza by¢ wykonane z materiatow niepalnych, zapewnijacych przejecie sity powstajace;j
w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.

2.3.4 Izolacje termiczne przewodow

— Przewiduje si¢ izolacje termiczne i paroszczelne matami z welny mineralnej na zbrojonej folii
aluminiowej nastepujacych kanatow:

— Kanaly czerpne oraz wywiewne — maty o gr. 50mm

— Kanaly nawiewne i wywiewne — maty o gr. 30mm

— Jako izolacje zaprojektowano samoprzylepne maty lamelowe za szklanej welny mineralnej
firmy ROCKWOOL,KLIMAFIX gr.30-50mm.

— Powierzchnie kanatéw doktadnie oczys$ci¢ o odtlusci¢, natopmiast powierzchni¢ stykow
poszczegblnych odcinkow izolacji doktadnie sklei¢ i1 uszczelni¢ przy pomocy tasm
aluminiowych samoprzylepnych.

3SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji grawitacyjnej powinien
zastosowac sprzet dostosowany do technologii rob6t i wykonywanych czynno$ci oraz
gwarantujacy wtasciwg jakos¢ robot. Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni
sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposob wykonywania robot oraz sprzet
zaakceptuje Kierownik Budowy.

4 TRANSPORT

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola uniknaé
uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatow. Podczas transportu, przetadunku

i magazynowania rur, ksztattek i urzadzen nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Przewozone
materialy powinny by¢ rozmieszczone rOwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie czasie ruchu pojazdu. Srodki transportu oraz sposob transportowania
materiatéw do wykonania robot moze by¢ dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie
szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow. Materialy powinny by¢
przewozone na budowg zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
5.2 Roboty przygotowawcze
- Wytyczenie trasy przewodoéw wentylacji grawitacyjnej nawiewne;j,
- Ustalenie miejsc montazu poszczegdlnych elementéw instalacji,
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5.3 Montaz przewodéw wentylacyjnych

1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegroéd budynkow w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kotnierzowych odlegto$é¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

2) Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodow lub
przewoddw z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetna
mineralna lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

3) Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

4) Material podpor 1 podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje
W miejscu zamontowania.

5) Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

6) Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatos$ci przewodow tak aby ugigcie sieci przewodow nie
wplywato na jej szczelnos¢, whasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.
Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z cigzaréw:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

¢) elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow,
np. ttumikoéw, przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpor lub podwieszen;

e) osoby lub o0sob, ktore beda stanowily dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie
czyszczenia lub konserwacji.

7) Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

8) Elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

9) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obciazenia.

10)Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwosé przeniesienia
obliczeniowego obciazenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami
z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 %
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych.

11)Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny miec¢
wspotezynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

12)W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.

13)W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscia cieplna konstrukcja podpor
lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

14)Nalezy zapewni¢ dostep do otworow rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym.

5.4 Otwory rewizyjne i mozliwosé czyszczenia instalacji wentylacyjnej

1) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji
wentylacji.

2) Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow wentylacyjnych powinny
by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

3) Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym
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powinny mie¢ optywowe ksztatty.

4) Nie nalezy stosowac wewnatrz przewodow wentylacyjnych ostro zakonczonych srub lub
innych elementoéw ktore moga powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen
czyszczacych.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny si¢ tatwo otwierac.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjnego, jego
wymiar powinien by¢ réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego.
7) W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji wentylacji w celu
umozliwienia czyszczenia, powstale w ten sposob otwory powinny mie¢ przekroj kanatu
wentylacyjnego.

5.5 Nawiewniki, wywiewniki

1) Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzow, ale

z mozliwoscia ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob
trwaty.

2) Nawiewnikow nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkod (elementy konstrukeji
budynku, podwieszane lampy) majacych zaktocajacy wptyw na ksztalt i zasigg strumienia
powietrza.

Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotsza trasa, bez zbgdnych tukow i ostrych zmian kierunkow.

5) W przypadku taczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecig przewoddéw za pomoca
przewodow elastycznych nie nalezy zgniatac tych przewodow i stosowac dtuzszych niz 4 m.
6) Spos6b zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodna obstuge,
konserwacj¢ oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementow przegrody.

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac
budowlanych.

8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

5.6 Czerpnie i wyrzutnie

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacji przed
wplywem warunkow atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych itp.

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy
wodoszczelnosé przejscia przez dach.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci Robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
6.2 Kontrola dzialania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji
zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

6.2.1 Wymagania ogélne

Kontrola dziatania powinna postgpowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czgsci
sktadowych instalacji, przez poszczegolne uktady instalacji, do calej instalacji. Poszczegolne
czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw
pracy. Nalezy obserwowac¢ stabilnos$¢ dziatania instalacji jako catosci.

6.2.2 Kontrola jakosci robot

1) Sprawdzenie poprawnosci wykonania przewodoéw wentylacyjnych;

2) Sprawdzenie poprawnosci dziatania oraz osiggnigcia parametréw wentylacji nawiewne;j;

3) Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek;

4) Sprawdzenie prawidtowosci montazu czerpni powietrza oraz kratek wentylacyjnych.

6.2.3 Kontrola dzialania sieci przewodow

1) Dostepnos¢ do przewodow.

6.2.4 Kontrola dzialania nawiewnikow i wywiewnikéw oraz kontrola przeplywu powietrza
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W pomieszczeniu

1) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;

2) Proba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak roéwniez
cyrkulacji powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.

6.3 Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze

i doswiadczenie.

Przed rozpoczg¢ciem pomiarow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiarow i rodzaje przyrzadow pomiarowych.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest mb (metr biezacy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia
elementow sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

- kpl. (komplety) - szt. (sztuka)

- mb (metr biezacy) - m2 (metr kwadratowy)

- kg (kilogram)

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podane sa w STWO ,,Wymagania ogdlne”. Odbior robdt moze
nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiardw, jak
réwniez wykonania prac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

8.1 Odbiér czesciowy

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w wyniku
postepu robot oraz ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego. Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci SST, uzycie wiasciwych
materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujgte w formie
protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow.

8.2 Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

a) dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

¢) protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji,

d) $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw materiatdéw z wymaganiami oznaczenia
wyrobow znakiem CE,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- Protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
- Protokotly badan szczelnosci instalacji,

- Dokumentacjg¢ powykonawcza przebiegu instalacji.

8.3 Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji wentylacyjnej oraz stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji wentylacyinej grawitacyjnej
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nawiewnej ze specyfikacja projektowa, zarowno w zakresie materiatow, jak i ilo$ci oraz jesli
jest to konieczne w zakresie wtasciwosci i czgsci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej nawiewnej

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej nawiewnej ze
wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej nawiewnej nawiew;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji wentylacyjnej
grawitacyjnej nawiewnej;

8.3.1 Badania ogélne

a) Dostepnos¢ dla obstugi;

b) Stan czystosci urzadzen, systemu rozprowadzenia powietrza;

c) Rozmieszczenie i dostepnos¢ otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletnos¢ znakowania;

e) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

f) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy
przenoszenia drgan;

0) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.3.2 Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.
Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

8.3.3 Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe

i kontrole dotykowsa;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

8.3.4 Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ nastapi po stwierdzeniu zgodnosci robot z Dokumentacjg Projektowa, niniejsza ST oraz
odebraniu robot przez Inspektora Nadzoru. Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci
podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 "Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6zniejszymi zmianami);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warszawa, wrzesien 2002 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. NR 75/02 poz.
690);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99
poz. 836).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 .
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.

w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728).

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkow — Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach:;
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- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blach
0 przekroju prostokatnym — Wymiary;

- PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne

z blachy o przekroju kotowym — Wymiary;

- PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkoéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci;

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania

i badania;

- PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wymiary kotnierzy

o przekroju kotowym do wentylacji ogdlne;;

- PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

- PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czgsci
sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow;

- PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkoéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji;

- PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodoéw
wentylacyjnych — Wymagania wytrzymatoSciowe;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-24 MONTAZ PLATFORMY DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
CPV 45313100-5

Nazwa zamoéwienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NA
PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W GRODKOWIE

Nazwa obiektu: PRZEDSZKOLE W GRODKOWIE

Adres obiektu budowlanego: | Grodkéw ul. Mickiewicza 13, dzialka nr 362 obreb
Grodkow

Kody CPV robot budowlanych | Grupy robot, klasy robdt, kategorie robot

Pozostate kody cpv CPV - 45262300-4 — Roboty betonowe i zelbetowe

zawarto na stronie nr 3 CPV - 45262500-6 — Roboty murarskie
CPV — 45421000-4 — Scianki aluminiowe przeszklone systemowe
CPV —45421100-5 — Stolarka okienna i drzwiowa, aluminiowa
CPV —45321000-3 — Izolacje cieplne
CPV —45261211-6 — Roboty dekarskie
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CPV - 45261210-9 — Roboty blacharskie

CPV - 45410000-4 — Roboty tynkarskie

CPV - 45421000-4 — Roboty pokrywcze podtog

CPV - 45442100-8 — Roboty malarskie

CPV - 45233250-6 — Nawierzchnia z ptyt betonowych
CPV —331100-7 - Instalacje C.O.

CPV —45330000-9 — Instalacje WOD-KAN

CPV - 45332200-5 — Instalacja hydrantowa

CPV - 45331210-1 — Wentylacja grawitacyjna

Inwestor: GMINA GRODKOW
Adres inwestora 49-200 Grodkéw, ul. Warszawska 29
Autor opracowania: mgr inz. arch Ewa Berthold-Majewska upr. 210/92/OP

Data opracowania: pazdziernik 2018r.

SST-B-24 MONTAZ PLATFORMY DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

CPV 45313100-5

I.ZALOZENIA.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z montazem: platformy dla os6b niepetnosprawnych w celu realizacji zadania
inwestycyjnego p.n. PRZEBUDOWY BUDYNKU GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE 4-

ODDZIAL.OWE W GRODKOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji

Zzamierzenia.

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robot:

Dostawa i montaz platformy schodowej z najazdem bocznym, posiadajaca gietkie tory

jezdne umozliwiajace poruszanie si¢ po tuku, mocowanej stupkami do stopni schodow

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWO ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacja techniczng oraz zgodnie z Prawem Budowlanym i Warunkami technicznymi
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wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotyczace materialow

Nalezy stosowaé wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.2.

Przy wykonaniu robot objetych niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczng wystepuja nizej
wymienione materiaty podstawowe:

1. Platforma schodowa z najazdem bocznym,

Szczegdlowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacja przetargows, projektows.

3SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji grawitacyjnej powinien
zastosowac sprzet dostosowany do technologii robot i wykonywanych czynno$ci oraz
gwarantujacy wlasciwg jakos¢ robot. Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w peini
sprawne i dostosowane do wymagan warunkow BHP. Sposob wykonywania robét oraz sprzet
zaakceptuje Kierownik Budowy.
Przy wykonaniu Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji

technicznej wystgpuje nastepujacy sprzet:

2. elektronarzedzia.

4 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwolg uniknaé
uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatow. Podczas transportu, przetadunku

i magazynowania rur, ksztattek i urzadzen nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Przewozone
materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie czasie ruchu pojazdu. Srodki transportu oraz sposob transportowania
materialow do wykonania robot moze by¢ dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie
szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow. Materialty powinny by¢
przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Montaz elementow nalezy rozpoczaé od doktadnego wytrasowania miejsc montazu.
Sposob mocowania elementow powinien zapewnia¢ im stateczno$¢, pewnos¢ i trwatos¢. Elementy
mocujace np. kotwy nalezy dobra¢ zaleznie od wielkosci obciazen. Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe
wypionowanie i wypoziomowanie elementéw montowanych lub pochylenie zgodne z dokumentacja
projektowa. Montaz wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci Robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
6.2 Kontrola robot
Kontrola rob6t montazu obejmuje:

. sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja,

. sprawdzenie jako$ci materiatow,

. sprawdzenie zgodnoS$ci zakresu robot, prawidtowo$ci wymiardw, tolerancji wykonawczych

. sprawdzenie prawidlowosci osadzenia elementéw montowanych,

. sprawdzenie pionowania i poziomowania elementow oraz pochylenie,

. sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych elementow mocujacych-kotew

. sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpily zabrudzenia lub uszkodzenia elementéw
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7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest mb (metr biezacy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia
elementow sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

- kpl. (komplety) - szt. (sztuka)

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podane sa w STWO ,,Wymagania ogélne”. Odbior robdt moze
nastapic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiarow, jak
réwniez wykonania prac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w STO "Wymagania ogolne".

8.2.. Szczegotowe zasady odbioru:
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg 1 uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt VI daty pozytywne wyniki.

Odbioér powinien by¢ potwierdzony protokolem i powinien zawieraé:
- ocen¢ wynikoéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Platno$¢ nastapi po stwierdzeniu zgodnosci robot z Dokumentacjg Projektowa, niniejsza ST oraz
odebraniu robot przez Inspektora Nadzoru. Wymagania ogdlne dotyczace podstawy platnosci
podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 "Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-1SO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztaltki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe 1 ksztattki murowe o przekroju
okragtym.

PN-EN 1S0898-1:2001 W1asciwosci mechaniczne czg¢$ci zlacznych wykonywanych ze stali
weglowej oraz stopowej.
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