ul. Warezawska 29 Grodkéw, 29 stycznia 2019 r.
IGP.VI.271.2.2019

WYJASNIENIE i ZMIANA
tresci SIWZ
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci nizszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych na zadania pn.:
,Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne”

Na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z p6Zn. zm.), niniejszym udzielam wyjasnien tresci SIWZ,
w zwigzku ze ztozonymi przez Wykonawcow pytaniami w niniejszym postgpowaniu :

Whiosek Nr 1 z dnia 17.01.2019 r.

Pytanie 1.

Zgodnie z SIWZ wykonawca ma przedstawi¢ kosztorys ofertowy na podstawie Przedmiaru Robét.
Program do kosztorysowania jaki posiadamy to Norma Pro. Przedmiar Robot zostat wykonany w innym
programie i nie wszystkie pozycje jesteSmy wstanie wprowadzi¢ do naszego programu. Np. pozycje
1.1.2, 1,1,3, 5.1.2, 8.1.3 itp. z przedmiaru branzy budowlanej program Norma Pro nie odnajduje.
Zwracam sie z prosbg o informacje, czy mozemy zastgpic te pozycje innymi podobnymi katalogami lub
kalkulacja wiasna, poniewaz nie mamy mozliwosci wprowadzenia tych pozyciji do naszego programu?
Odpowiedz 1.

Tak. Mozna zastapié¢ te pozycje innymi lub wyceni¢ wg kalkulacji wiasnej, koniecznie bez
zmiany opisu pozycji.

Pytanie 2.
W Przedmiarze Robét branzy budowlanej w punkcie 11 Roboty malarskie sg dopisane pozycje.

Prosze o informacje jaki jest wpisany katalog do pozycji SZPACHLOWANIE.
Odpowiedz 2.
Nalezy wyceni¢ wg kalkulacji wiasnej.

Whniosek Nr 2 z dnia 17.01.2019 r.

l. ROBOTY BUDOWLANE

1.1. Wg wyliczenia z poz. 1.1.1 + 1.1.2 (gr. 5 cm) + 1.1.3 (gr. 15 cm) + 4.1.1.+ 5.1.2 (gr. 2 cm) roboty
rozbiérkowe powstaje 85.47 m3 gruzu. W przedmiarze nie ujeto kosztéw wywozu i utylizacji gruzu
z robét rozbiérkowych, prosze o wyjasnienie czy takie prace nalezy ujg¢ w ofercie?

Odpowiedz 1.1.

Nalezy przyjaé poz. Nr 1 kosztorysu dodatkowego, wg kalkulacji wiasnej — usunigcie gruzu
z budynku, odw6z wraz z kosztami utylizacji — 85,47 m®.

1.2. W opisie do dokumentacji przewidziano ocieplenie dachu pomigdzy krokwiami wetng mineralng
wg opisu do projektu gr. 20 cm, wg rys. ,przekréj” gr. 15 cm jak oraz ocieplenie dachu ptaskiego nad
tgcznikiem plytami Thermabitum Fr gr. 12 cm natomiast w przedmiarze brak jest takich robot prosze
o wyjasnienie czy takie roboty bedg wykonywane, jezeli tak to prosze o podanie ilosci tych roboét .
Odpowiedz 1.2.

Nalezy przyjaé poz. Nr 2 kosztorysu dodatkowego, wg kalkulacji wiasnej — izolacja pionowa
weling mineralng gr. 5 cm - 287,70 m%.

1.3. W dziale 7. ,Stolarka drzwiowa w budynku” przewidziano oscieznice drewniane regulowane - czy
istnieje mozliwos¢ dolaczenia do projektu zestawienia stolarki drzwiowej z podaniem szerokosci
oscieznic opaskowych oraz zestawienia $cianek aluminiowych z podaniem ich odpornoéci ogniowej

i podziatem $cianek na czesci przeszklone i petne z wymiarami?

Odpowiedz 1.3.

Zamawiajacy wraz z niniejszymi wyjasnieniami udostepnia brakujace zestawienie stolarki
drzwiowej oraz rysunek $cianki aluminiowe;j.

1.4. Poz 7.1.6. prosze o okreslenie czy drzwi EI30 to drzwi drewniane czy stalowe?
Odpowiedz 1.4.
Drzwi El 30 to drzwi aluminiowe.
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1.5.Wpoz. 7.1.7 + 7.1.8. + 7.1.9. dotyczacych renowacji drzwi istniejgcych w przedmiarach policzono
11 szt. skrzydet drzwiowych poddanych renowacji i malowaniu tylko z jednej strony w ilosci 25,41 m2
bez oscieznic drzwiowych. Prosze o wyjasnienie przedmiaru rob6t dotyczgcych drzwi (powinno byé
1,1x2,1x 2x11szt + oécieznice) i okreslenie czy jednokrotne malowania drzwi jest wystarczajgce?
Odpowiedz 1.5.

Powinno by¢ 1,1x2,1x 2x11szt + o$cieznice oraz dwukrotne malowanie.

1.6. W poz. 8.1.1. przewidziano do wymiany 80 szt. okien natomiast w poz. 8.1.3. policzono 59 szt.
nowych parapetow. Prosze o informacje czy 21 okien bedzie montowana bez parapetow, a moze
pozostang istniejgce parapety?

Odpowiedz 1.6.

Dla 21 sztuk okien pozostajg istniejace parapety.

1.7. Projekt przewiduje wyposazenie okien w nawiewniki szczelinowe firmy AERECO - prosze
0 podanie ilosci nawiewnikéw, oraz okreslenie typu i parametréw nawiewnika?

Odpowiedz 1.7.

Nalezy przyjaé poz. Nr 3 kosztorysu dodatkowego, wg kalkulacji wlasnej — nawiewniki
higrosterowalne dtugosci 40 cm, 119 sztuk, zgodnie z zalaczonymi rzutami kondygnaciji.

1.8. Poz. 10.1.2 - prosze o wyjasnienie czy grubosé plyty Fermacel 30 mm to grubos$¢ razem z plytg
pilSniowa czy tez plyta Fermacel gr. 30 mm + 10 mm plyta piléniowa co daje razem 40 mm?
Odpowiedz 1.8.

Nalezy wyceni¢ element jastrychowy 2x12,5 mm odporno$ci ogniowej El 60.

1.9. W opisie do projektu przewiduje si¢ zabezpieczenie palnej konstrukgji dachu do stopnia NRO -
czy takie prace nalezy ujg¢ w ofercie? Jezeli tak to prosze o podanie obmiaréw i rodzaju $rodka
impregnacyjnego.

Odpowiedz 1.9.

Nalezy przyja¢ poz. Nr 4 kosztorysu dodatkowego, wg kalkulacji wlasnej — zabezpieczenie
konstrukcji dachu do NRO - 350 m2.

1.10. Projekt przewiduje rozbi6rke przedsionka wejsciowego i wykonanie daszku nad wejéciem Prosze
o wyjasnienie czy daszek bedzie wykonywany i nalezy go uwzgledni¢ w ofercie ? Jezeli tak to prosze
0 podanie rodzaju daszku i przedmiaréw na jego wykonanie.

Odpowiedz 1.10.

Nalezy przyja¢ poz. Nr 5 kosztorysu dodatkowego, wg kalkulacji wiasnej — prosty daszek
typowy - szklana tafla o wymiarach 200x120 cm zawieszona na odciggach linowych do muru.

1.11. Projekt przewiduje wykonanie izolacji z foli ptynnej w tazienkach. Brak jest takich robot
w przedmiarze budowlanym. Prosze o informacje czy takie prace nalezy ujgé w ofercie? Jezeli tak to
prosze to prosze o podanie ilosci ,m2” wykonania izolacji.

Odpowiedz 1.11.

Nalezy przyja¢ poz. Nr 6 kosztorysu dodatkowego, wg kalkulacji wiasnej — izolacja - 99,22 m%

1.12. Projekt konstrukcji przewiduje zbrojenie schodéw. Brak jest takich robét w przedmiarze
budowlanym. Prosze o wyjasnienie czy takie prace nalezy ujgé w ofercie? Jezeli tak to w ktdrej pozyciji
przedmiarowej oraz ile kg zbrojenia przyja¢ do wyceny.

Odpowiedz 1.12.

Nalezy przyjaé poz. Nr 7 kosztorysu dodatkowego, wg kalkulacji wlasnej — zbrojenie schodéw
- 120 kg.

Il. ROBOTY SANITARNE

2.1. Poz. 1.2.11. w przedmiarach jest 25 szt. podej$¢ a powinno by¢ 50 szt. czy mozna zmienié ilosé
podejsé w ofercie?

Odpowiedz 2.1.

Tak. Powinno by¢ 50 szt. podej$é.

2.2, Poz. 1.2.12.11.2.13 w przedmiarach jest 25,00 m a powinna by¢ fgczna dt. rur tj. 202,40 m czy
mozna zmieni¢ ilos¢ rur w ofercie?

Odpowiedz 2.2,

Tak. Nalezy zmieni¢ diugos$é rur na 202,40 m.

2.3. Projekt przewiduje zasilanie pomieszczeri sanitarnych w ciepla wode z 4-ch bojleréw
elektrycznych o poj. V=50 1i 80 . o mocy 1,6 kW. Proszg o wyjasnienie czy koszt montazu bojleréw
nalezy ujg¢ w ofercie? Jezeli tak to w ktérej pozycji przedmiarowej i jaki typ bojlerow.

Odpowiedz 2.3.

Nalezy przyja¢ poz. Nr 8 kosztorysu dodatkowego, wg kalkulacji wiasnej — montaz bojleréw
- 4 sztuki.
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2.4. Poz. 4.1.8. wg przedmiaru robét nalezy zamontowaé zawor hydrantowy Grundfos seria Hydro
MPC-E typ CRIE 10-5 zlozony z dwoch pomp o mocy 3 kW kazda natomiast wg opisu do projektu
sanitarnego przewidziano montaz zaworéw pierwszeristw ktore nalezy zamontowaé¢ na na instalacji
socjalno-bytowej. Ktéry wariant nalezy wybraé?

Odpowiedz 2.4.

Nalezy policzy¢ zawoér pierwszeristwa @ 40 mm, z niezbednym osprzetem.

lll. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. W przedmiarach robét nie ujeto kosztéw wywozu gruzu i ziemi z budowy po rozebraniu kostki
i wykonaniu wykopéw pod krawezniki i murki oporowe. Prosze o wyjasnienie czy takie prace nalezy
uja¢ w ofercie? Jezeli tak to w ktérej pozycji przedmiaréw oraz ile ,m3” nalezy przyja¢ do wyceny.
Odpowiedz 3.1.

Nalezy pl;zyjqé poz. Nr 9 kosztorysu dodatkowego, wg kalkulacji wiasnej — wywoz gruzu i ziemi
- 96,84 m°,

3.2. Projekt przewiduje ocieplenie $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym gr. 10 cm. Brak
jest takich robot w przedmiarze. Prosze o wyjasnienie czy takie prace nalezy uja¢ w ofercie? Jezeli tak
to w ktérej pozycji przedmiaréw oraz ile ,m2” ocieplenia nalezy przyjac do wyceny.

Odpowiedz 3.2.

Nalezy przyja¢ poz. Nr 10 kosztorysu dodatkowego, wg kalkulacji wtasnej — ocieplenie $cian
styropianem ekstrudowanym gr. 10 cm - 27,5 m>2.

3.3. Po odkopaniu scian fundamentowych projekt przewiduje izolacje $cian emulsjg asfaltowg na
zimno. Aby takg izolacje wykona¢ nalezy oczyscié szczotkg druciang $ciany fundamentowe,
a w przedmiarze rob6t brak jest takich prac. Prosze o wyjasnienie czy takie prace uja¢ w ofercie?
Jezeli tak, to w ktérej pozycii.

Odpowiedz 3.3.

Nalezy przyjaé poz. Nr 11 kosztorysu dodatkowego, wg kalkulacji wiasnej — oczyszczenie $cian
- 27,5 m2

3.4. W przedmiarze robét nie ujeto zasypania i zageszczenia wykopéw wykonanych w celu izolacji
scian fundamentowych i wywozu nadmiaru ziemi. Prosze o wyjasnienie czy takie prace ujgé
w ofercie? Jezeli tak to w ktdrej pozycji i w jakiej ilosci?

Odpowiedz 3.4.

Nalezy przyja¢ poz. Nr 12 kosztorysu dodatkowego, wg kalkulacji wiasnej — dow6z, zasypanie
i zageszczenie wykopow - 27,5 m®.

3.5. Z jakiego rodzaju kamienia nalezy wykonaé murki oporowe? (poz. 2.1.12))
Odpowiedz 3.5.
Murki nalezy wykonaé¢ z kamienia granitowego.

3.6. Poz. 3.1.1 - ile metréw ogrodzenia nalezy wykonac¢? W przedmiarze podano dwie wartosci
10,00 mi 480,00 m.

Odpowiedz 3.6.
Nalezy przyja¢ do wyceny 10 mb ogrodzenia, w tym brama wjazdowa szeroko$é 4 m.

Whniosek Nr 3 z dnia 18.01.2019 r.

Pytanie 1.
Przedmiar robét budowlanych, pozycja 7.1.1: ,Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych — WG

ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ".

Brak w udostepnionej dokumentacji zestawienia stolarki drzwiowej. Prosimy o uzupetienie.

Odpowiedz 1.

Zamawiajacy wraz z niniejszymi wyjasnieniami udostepnia brakujgce zestawienie stolarki
drzwiowej.

Pytanie 2.
W STWIOR pkt. 2.1.1. str. 104 istnieje zapis: ,parapety zewnetrzne wykona¢ z piaskowca”. Prosimy o

informacje czy nalezy ujg¢é w ofercie wymiane parapetow zewnetrznych (brak w udostepnionym
przedmiarze robot). Jezeli tak to w ktérej pozycii.

Odpowiedz 2.

Wymiana parapetéw zewnetrznych nie jest objeta niniejszym zamoéwieniem.
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Pytanie 3.
Zgodnie z ZESTAWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ okna O5 wym. 1,80x1,50m. Po przeanalizowaniu

whnioskujemy, ze sg to okna oznaczone na rzucie poddasza (rys. nr 5) jako O3. Na rzucie jest jednak
podany wymiar tych okien 1,50x1,50m. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz 3.

Stolarke okienng nalezy wycenié¢ wg zataczonego przedmiaru robét.

Pytanie 4.
Zgodnie z ZESTAWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ okien O7 wym. 1,20x1,35m ma byé¢ 1szt. Po

przeanalizowaniu wnioskujemy, ze sg to okna oznaczone na rzucie poddasza (rys. nr 5) jako O5 i sg
ich 2 szt. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz 4.

Stolarke okienng nalezy wycenié¢ wg zataczonego przedmiaru robét.

Pytanie 5.

Na ZESTAWIENIU STOLARKI OKIENNEJ brak okien piwnicznych. Prosimy o potwierdzenie, ze
wymiana okien piwnicznych nie wchodzi w zakres niniejszego postepowania.

Odpowiedz 5.

Wymiana okien piwnicznych nie jest objeta niniejszym zaméwieniem.

Pytanie 6.

Przedmiar robét budowlanych, pozycia 3.1.9: .Wykonanie pokrycia powierzchni dachu niskiego
tacznika wraz z ociepleniem oraz wykonaniem obrébek na murze attyki, wywiewkach kanalizacyjnych
wraz z wykonaniem warstwy spadkowej i inne — wg projektu wykonawczego”.

W zwigzku z niejasnosciami w dokumentacji oraz podang w przedmiarze robét budowlanych iloscig
powierzchni dachu (178,8m2) Prosimy o wyjasnienie czy wykonanie pokrycia dotyczy dachu w catej
czesci parterowej budynku (nad pom. 0.1-0.10) oraz udostepnienie brakujgcego rzutu dachu.
Odpowiedz 6.

Pokrycie ptaskiego dachu nad facznikiem do sali gimnastycznej bez sali gimnastycznej
pom.03. Pokrycie o powierzchni 178,8 m? plytami Thermabitum 12 cm.

Pytanie 7.
Dotyczy: przedmiar robét budowlanych. pozycja 3.1.9

Wg STWIOR punkt 1.1. str. 103: ,planuje sie docieplenie dachu niskiego w systemie dachowych piyt
warstwowych bitumicznych gr.12 cm bedacymi jednoczesnie wodoszczelnym pokryciem dachu.
Zakiada sig potozenie pokrycia z blachy stalowej fatdowej.”

Wg opisu branzy architektoniczno-budowlanej pkt. 10.6 ,plyty Thermabitum Fr gr.12 cm na dachu
ptaskim {gcznika z papg wykorczeniowg NRO".

Prosimy o sprecyzowanie jaki jest projektowany ukiad warstw dachu.

Odpowiedz 7.

Powinno by¢ pokrycie z ptyt Thermabitum 12 cm i papa NRO.

Pytanie 8.

Dotyczy: przedmiar rob6t budowlanych, pozycja 3.1.9

Wg STWIOR punkt 1.3 str. 103: ,Zamontowanie obrébek oraz rynien i rur spustowych z blachy
tytanowo-cynkowej gr 0.7 mm.”

Prosimy o potwierdzenie, ze w poz. 3.1.9 nalezy ujg¢é wymiane rynien i rur spustowych oraz ze
wymiana dotyczy tylko rynien i rur spustowych w czesci parterowej budynku.

Odpowiedz 8.

Nalezy uja¢ wymiane rynien i rur spustowych - dotyczy tylko czeéci parterowe;j.

Pytanie 9.
Dotyczy: przedmiar robét budowlanych, pozycia 3.1.9

Prosimy o informacje jaki jest rodzaj istniejgcego pokrycia dachu (brak w dokumentacji) oraz
potwierdzenie, ze jego rozbiérka ma by¢ ujeta w tej pozycii.

Odpowiedz 9.

Istniejace pokrycie — blacha trapezowa do rozbiérki. Ujaé w poz. 3.1.9. przedmiaru robét
budowlanych.

Pytanie 10.

Zgodnie z opisem branzy architektoniczno-budowlanej str. 6: ,Przewiduje sie rozbiérke przedsionka
wejsciowego — i wykonanie nowego daszku nad wejsciem”. W STWIOR w punkcie 5.5. str. 90
okreslono, ze zadaszenie ma by¢ w konstrukcji aluminiowej z wypetnieniem poliweglanem
komorowym. Brak pozycji dotyczacej dostawy i montazu daszku w przedmiarze rob6t. Prosimy
o informacjg czy daszek nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Jezeli tak, to w ktérej pozycji.
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Odpowiedz 10.
Nalezy przyjaé poz. Nr 5 kosztorysu dodatkowego, wg kalkulacji wilasnej - prosty daszek
typowy - szklana tafla o wymiarach 200x120 cm zawieszona na odciggach linowych do muru

Pytanie 11.
Dotyczy: przedmiar robét budowlanych poz. 3.1.8 .Blenda konstrukcia aluminiowo-szklana”.

W zwigzku z brakiem w projekcie Prosimy o sprecyzowanie rozwigzar konstrukcyjno-materiatowych
| wytrzymatosciowych oraz zatgczenie szczegélowego rysunku projektowanej blendy.

Odpowiedz 11.
Nalezy wyceni¢ blende szklang ze szkla matowego osadzonego na konstrukcji z profili aluminiowych -
konstrukcja podobna do balustrad balkonowych, mocowana do sciany.

Pytanie 12.
W przedmiarze rob6t (branza sanitarna-poz.4.8.) ujeto zestaw hydroforowy MPC-E typ CRIE 10-5 —

szt. 3, ktore nie wystepujg w projekcie wykonawczym (zaréwno w opisie technicznym oraz na rzutach
kondygnacji). Ponadto zastosowano podstawe wyceny —KNRW215 tabl..011602 - dodatki za
podejscia odptywowe dn 25 mm. Prosimy o wyjasnienie i korekte przedmiaru robot.

Odpowiedz 12.

Nalezy policzy¢ zaw6r pierwszeristwa @ 40 mm, z niezbednym osprzetem.

Pytanie 13.

W przedmiarze rob6t (dziat biaty montaz) ujeto umywalki — szt 20 oraz miski ustepowe — szt 15
przeznaczone zaréwno dla dzieci oraz dorostych. Wg opisu technicznego do projektu architektury,
czes¢ przyboréw sanitarnych bedzie dostosowana wysokoscig i sposobem zawieszania do grupy
wiekowej uzytkownikow.

Prosimy o podanie rodzaju, typu i przeznaczenia przyboréw sanitarnych, takie jak umywalki i miski
ustepowe oraz korekte przedmiaru roboét.

Odpowiedz 13.

Nalezy przyja¢ 8 umywalek i 8 misek ustepowych dla dzieci. Pozostate urzadzenia dla
dorostych.

Pytanie 14.
Wg opisu technicznego (branza sanitarna pkt 3) w projektowanym budynku ciepta woda bedzie

przygotowana przez 4 bojlery umieszczone przy fazienkach. Stwierdzamy brak tych urzadzen
w przedmiarze rob6t. Prosimy o wyjasnienie i ewentualng korekte przedmiaru robét.

Odpowiedz 14.

Nalezy przyja¢ poz. Nr 8 kosztorysu dodatkowego, wg kalkulacji wiasnej — montaz bojleréw
- 4 sztuki.

Pytanie 15.

Prosimy o uzupetnienie przedmiaru rob6t (branza sanitarna) o wykucie bruzd pod rurociggi dla
instalacji wody i co.

Odpowiedz 15.

Wykucie bruzd nalezy uja¢ przy pozycjach montazu rurociagéw dia instalacji wody i co.

Pytanie 16.
Z uwagi na remontowy charakter rob6t wymagajgcy duzego naktadu pracy przy sporzgdzaniu rzetelnej

oferty, a takze konieczno$é¢ pozyskania ofert od dostawcéw i podwykonawcéw wnioskujemy
o prolongate terminu skiadania ofert do 12.02.2019r. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej
prosby.

Odpowiedz 16.

Zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert do dnia 7 lutego 2019 r.

Whiosek Nr 4 z dnia 21.01.2019 r.

Pytanie 1.
Zwracam sig z pro$bg o udostepnienie zestawienia stolarki drzwiowej. Zostata udostepniona tylko

stolarka okienna.

Odpowiedz 1.

Zamawiajacy wraz z niniejszymi wyjasnieniami udostepnia brakujace zestawienie stolarki
drzwiowej.

Pytanie 2.

Przedmiar rob6t sanitarnych, pozycja 1,1,21, 1.1.22 oraz 1.1.23 — zwracam sig z prosba o informacje, czy
wymienione pozycje mozemy zamieni¢ na pozycje: KNR INSTAL 0104-02, KNR INSTAL 0107-04 oraz
KNR INSTAL 0406-05, poniewaz nie ma w programie Norma Pro katalogu KNR INSTAL 215.
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Odpowiedz 2.
Mozna zastapi¢ proponowana pozycja KNR lub wycenié¢ wg kalkulacji wiasnej.

Pytanie 3.

Przedmiar robét sanitarnych, pozycja 1.2.14 — zwracam sie z prosba o informacje, czy pozycje mozemy
zastapic pozycjg KNR W 2-15 0126-01, poniewaz w Norma Pro nie ma pozycji KNRW 215/126a/1.
W omawianej pozycji nalezy réwniez wpisac¢ ilo§¢ metréw rurociggéw, natomiast w przedmiarze zostalo
podane tylko ilo$¢ préb.

Odpowiedz 3.

Mozna zastapi¢ proponowana pozycja KNR, pozostawiajac liczbe préb - jeden.

Whniosek Nr 5 z dnia 21.01.2019 r.

Pytanie 1.
Wzér umowy, § 1 ust. 5

Prosze o doprecyzowanie, ze prace i obowigzki nie objete dokumentacja i przedmiarem robét,
a niezbedne do wiasciwego wykonania zadania, bedg traktowane jako roboty dodatkowe.
Ewentualnie, w przypadku odmowy uznania tych rob6ét za dodatkowe, oraz w zwigzku
z kosztorysowym sposobem rozliczenia zadania, prosze o wprowadzenie zasad rozliczania tych prac
i obowigzkow.

Odpowiedz 1.

WyZej przywotany zapis nie dotyczy robét dodatkowych. Sposéb rozliczania robét
dodatkowych uregulowany jest w § 5 ust. 5 oraz w § 11

Pytanie 2.
Wzor umowy, § 5, ust. 4

Wykonawca wnosi o wskazania, do kiedy maksymalnie Zamawiajgcy bedzie miat mozliwosé
ograniczenia zakresu rzeczowego?

Odpowiedz 2.

W trakcie trwania umowy.

Pytanie 3.

Wzér umowy, § 5, ust. 5

Prosze o wskazanie sposobu rozliczenia robét, w przypadku braku cen za te roboty ustalanych wedtug
norm KNNR, cen czynnikéw produkcji i narzutow?

Odpowiedz 3.

W ocenie Zamawiajacego § 5 ust. 5, facznie z § 11 Wzoru umowy, w sposéb wyczerpujacy
opisuje sposéb rozliczania rob6t dodatkowych.

Pytanie 4.

Wzor umowy, § 7, ust. 4

Wykonawca wnosi o skrécenie terminu rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego do 3 dni.
Wykonawca wnosi o skrocenie terminu zakonczenia czynno$ci odbioru do 7 dni.

Odpowiedz 4.

Zamawiajacy pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Pytanie 5.

Wzér umowy, § 12 Kary umowne

Whnosimy o zmiane kwalifikacji odpowiedzialno$ci: Kara umowna nalezy sie wierzycielowi tylko wtedy,
gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
diuznik ponosi odpowiedzialno$¢ (art.471 kc), t. niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania wynika z nie dotozenia przez diuznika nalezytej starannosci ( art.472 kc), czyli jego winy
w postaci, (co najmniej), niedbalstwa.

Oznacza to, ze kara umowna nalezy si¢ jedynie w wypadku zwioki diuznika (476 kc) — nie mozna
natomiast zgda¢ kary umownej, gdy diuznik obalit wynikajgce z art.471 kc domniemania, ze
opdéznienie w spetnieniu $wiadczenia jest nastepstwem okolicznosci, za ktére diuznik ponosi
odpowiedzialno$¢. A zatem postuzenie sie instytucjg opdzZnienia narazi Panstwa na ewentualne
poniesienie zarzutu niewaznosci tegoz zapisu, w oparciu o przepis art.58 kc.

Odpowiedz 5.

Zamawiajacy pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Pytanie 6.
SIWZ pkt. XXIV w zw. z paragraf 5 ust. 5 Umowy

Wykonawca wnosi o wyjasnienie, czy w przypadku koniecznosci wykonania wiekszych ilosci
w okreslonych pozycjach niz te, ktére przewiduje przedmiar robét, do zwigkszonych ilosci bedzie miat
zastosowanie przepis paragrafu 5 ust. 5 Umowy?
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Odpowiedz 6.

Rozliczenie wykonanych rob6t odbywaé sig¢ bedzie na podstawie obmiaréw rob6t wykonanych
- potwierdzonych przez inspektora nadzoru i cen jednostkowych ustalonych w ofercie
Wykonawcy. Na tej podstawie zostanie ustalona ostateczna warto$¢ przedmiotu umowy.

Ponadto dokonuje zmiany tresci SIWZ poprzez zmiane terminu skiadania i otwarcia ofert
nastepujgco:
» skiadanie ofert nastapi w dniu 07.02.2019 r. do godz. 10:00

» otwarcie ofert nastgpi w dniu 07.02.2019 r. o godz. 10:30

Powyzsze wyjasnienia oraz zmiany tresci SIWZ stanowig integralng cze$¢ Specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia i wigzg Wykonawcow.

Wyjasnienia niniejsze
Zamieszcza sie na stronie
internetowej Zamawiajacego
w dniu 29.01.2019 .
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