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1. Czes¢ ogdlna

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego oraz nazwa

specyfikaciji.
- Budowa kanatéw technologicznych w ciggu drogi gminnej — ulicy Waskiej w
Czarnowgsach,
- Szczegbétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych,

1.2 Przedmiot roboét objetych szczegétowa specyfikacjg techniczng
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
budowy i odbioru rob6t budowlanych wykonanych w celu z budowy kanatéw
technologicznych.

Przedmiot rob6t obejmuje budowe infrastruktury umozliwiajgcej w przysztosci jej
dzierzawe jednostkg gospodarczym chcgcym wybudowacé swoje urzgdzenia
liniowe w obrebie przedmiotowej drogi.

Posta¢ kanatu technologicznego sktada sie z kanatu kablowego, tj. kanalizaciji
kablowej, dlatego zastosowano wytyczne i normy dotyczace kanalizacji
kablowe;j.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, jej elementem sktadowym jest
projekt wykonawczy.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Roboty budowlane
- budowy kanatéw technologicznych, jednootworowych - 197 m
- budowy studni kablowych - 6 szt

1.4 Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje cigg ulicy Waskiej w Czarnowgsach od skrzyzowania
z droga wojew0dzkg — ulicg Jagietty.

Na czas budowy nastgpi wytgczenie czesci jezdni z ruchu na tym odcinku.

W pasie drogowym ulicy znajduje sie nastepujgce uzbrojenie: wodocigg, kable
enN, kanalizacja sanitarna, oraz stupy teletechniczne i stupy energetyczne nN.

1.5 Organizacja robét budowlanych
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie 0 wykonanie robot.

1.6 Zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow
oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce
w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociggi, sieci itp. lub
znaki geodezyjne powinny by¢ szczegbtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym
i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego (Inwestora) przy przekazywaniu
placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegbétowego oznaczenia instalacii
I urzgdzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji
i urzgdzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét.



Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

1.7 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé
sie do przepis6w i normatywédw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy
i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegblnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig
przy wykonywaniu robét budowlanych.

1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia
socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem
budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz”, na
podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzgdzong przez projektanta. ,Plan bioz” nalezy opracowac¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120 poz. 1126), uwzgledniajgc
rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach : Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.9 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Organizacja ruchu wg uzgodnionego z zarzadem drdg projektu organizaciji
ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.10 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do :

- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu
zagospodarowania placu budowy lub szkicoOw organizacji i ochrony placu
budowy i uzyskania jego akceptacji,

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

- witasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania
materiatéw i elementéw budowlanych,

- utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy,
szczegblnie w okresie wywozu ziemi z wykopow,

- uzgodnienia z zarzgdem drég projektu organizacji ruchu drogowego w
rejonie budowy.



1.11 Zabezpieczenie ciggow pieszych i jezdni
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia ciggéw
pieszych i jezdni przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen.

1.12 Nazwy i Kody grup robét, klas robét i kategorii robét wg stownika
CPV
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej.
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych.

1.13 Okreslenia podstawowe
Kanat technologiczny (KT) —
zespo6t rur wbudowanych pomiedzy studniami kablowymi przeznaczony
do prowadzenia urzgdzen infrastruktury technicznej zwigzanych z
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz
linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych,
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.

Studnia kablowa —
pomieszczenia podziemne wbudowane w celu umozliwienia wciggania,
montazu i konserwacji kabli.

Przesto kanatu technologicznego —
rury utozone w wykopie jeden za drugim i potgczone pojedynczo lub w
zestawach pozwalajgcych uzyskaé potrzebng liczbe otworow kanatéw.

Kabel sygnalizacyjny —
przewdd metalowy w powtoce polietylenowej przeznaczony do uktadania
w ziemi w sposOb wspotbiezny z  kablami  lub  urzgdzeniami
dielektrycznymi.

Tasma ostrzegawcza —
tasma polietylenowa z napisem ,UWAGA. Kabel telekomunikacyjny” lub
~UWAGA. Kabel optotelekomunikacyjny” przeznaczona do ukfadania w
ziemi w sposOb wspétbiezny z kablami lub  urzadzeniami
telekomunikacyjnymi majgca na celu ostrzezenie o zalegajagcym ponizej
jej obiekcie. Uktadana w potowie gtebokos$ci zalegajacych urzadzen.

Przeciskanie pneumatyczne —
zespot czynnosci majgcy na celu poziome przecisniecie rury ostonowej
na okreslong odlegtos¢ lub pod okreslong nawierzchnig.

Przewiert sterowany —
zespbt czynnosci majacy na celu umieszczenie rury ostonowej na
okre$lonej odlegtosci i gtebokosci najczesciej stosowane celem
wykonania skrzyzowania z okreslong nawierzchnig.




Metoda wykopu otwartego —
sposbéb wykonania wykopu ziemnego polegajgca na usunieciu materiatu
macierzystego kolejnymi warstwami zalegania, poczawszy od warstwy
wierzchniej.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wilasciwosci materiatow i
wyrobéw

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby
budowlane o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczeg6towe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych
i urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t — wiasciwie oznaczonych,
posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczehstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg normg, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania roboét
budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a
takze  oswiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2 Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem,
warunkami dostaw, skiadowaniem i kontrolg jakosci materialdow i
wyrobow

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatobw na
placu budowy. Tymczasowe miejsca skltadowania powinny by¢ okreslone w
projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem
nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny
by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekciji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych
i urzgdzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow
oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodno$ci.

24 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, ktére nie uzyskujg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego,
powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych



przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem
oraz Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materiatow lub elementéw budowlanych nie odpowiadajagcych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementéw.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub
urzgdzenia. Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko i ponosi petng
odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

25 Materiaty budowlane

Cement

Do fgczenia elementéw studni jak i budowy gardet w studniach zaleca sie
stosowanie cementu portlandzkiego. Cement powinien by¢ dostarczony w
opakowaniach i spetnia¢ wymagania normy BN-88/6731-08. Sktadowaé w
suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Piasek
Piasek do budowy studni kablowych i do posypki/zasypki uktadanych rur
w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-
32250. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda
nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny,
np. grudek.

2.6 Elementy prefabrykowane

Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20
zgodnie z normg ZN-96/TP S.A.-023.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢ sktadowane na polu
sktadowym nie zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy
studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyréwnanym podtozu, przy czym
poszczegblne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

2.7 Materiaty gotowe

Rury z polietylenu (HDPE)

Rury z polietylenu (HDPE) stosowa¢ do budowy kanatu technologicznego w
miejscach o mozliwosci wystgpienia zwiekszonych naciskdéw zewnetrznych.
Rury karbowane z polietylenu (HDPEK-S) stosowa¢ do budowy kanatu
technologicznego w miejscach o rzadkiej mozliwosci wystgpienia zwiekszonych
naciskdéw zewnetrznych.

Rury z polietylenu powinny odpowiada¢ normie ZN-15/OPL-014.

Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.



3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno
w miejscu tych robo6t, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien zyska¢ akceptacije Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kanatéw technologicznych

Wykonawca przystepujacy do budowy kanatéw technologicznych powinien
wykazacC sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, w
zaleznos$ci od zakresu robo6t gwarantujgcych wiasciwg jako$¢ robot :

- ubijak spalinowy,

- zuraw samochodowy,

- wciggarka reczna,

- koparka jednonaczyniowa.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca przystepujagcy do budowy kanatow technologicznych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu, w
zalezno$ci od zakresu robot :

- samochod skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- samochod dostawczy.

Na s$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byc¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementdw.

5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robo6t budowlanych

5.1  Ogodlne zasady wykonania robot

Przedmiotowe kanaty technologiczne nalezy budowaé zachowujgc nastepujaca
kolejnosé robot :

- wybudowac studnie kablowe,

- wybudowac przesta KT metodg wykopu otwartego.

Roboty nalezy wykona¢é zgodnie z normami i przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy .



Wykopy powstate po budowie kanatow technologicznych powinny by¢ zasypane
zageszczonym gruntem i wyrdbwnane do poziomu terenu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ réwny 0,85.

Lokalizacja kanatu technologicznego
Wytyczona w terenie trasa kanatu technologicznego powinna by¢ zgodna
z podang w dokumentacji projektowej.

Prostoliniowo$¢ przebiegu kanatu technologicznego
Dla zachowania prostoliniowosci przebiegu przedmiotowych kanatow
technologicznych nalezatoby powiekszy¢ ilos¢ budowanych studni
kablowych, ale dopuszcza sie rozwigzania nieliniowego prowadzenia
poprzez zastosowanie rur karbowanych — RHDPEK .

Spadek kanatu technologicznego

Kanaty powinny by¢ uktadane ze spadkiem od 1 do 3 %. Przy
wprowadzaniu do komér kablowych spadek mozna zwiekszy¢ do 2 %, a
do budynkéw do 5 %.

Przesta kanatéw technologicznych

llo$¢ otworéw kanatéw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg techniczna,
ktérg zaaprobowat ich wtasciciel. W tym opracowaniu budowane sg
kanaty (KT) jednootworowe.

Gteboko$¢ wykopdw

Gtebokosci wykopow sg zalezne od sposobu budowy kanatu
technologicznego. Kanaly budowane przewiertem sterowanym, pod
jezdniami drég powinny by¢ zainstalowane na gtebokosci okoto 1,2m, a
kanaty (KT) wykonane metodg wykopu otwartego powinny by¢ utozone
na gtebokosci okoto 0,7m.

Szerokos¢ wykopdw
Szerokosci wykopdéw nalezy dostosowac do ilos¢ rur tworzgcych kanat
technologiczny.

Przygotowanie wykopow
Wykopy powinny byé tak przygotowane, aby $ciany wykopow byty
pochyte.

Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykop

Przed utozeniem rur, dno wykopu powinno by¢é wyréwnane i
uksztattowane ze spadkiem. W gruntach mato spoistych na dno wykopu
nalezy utozy¢ tawe z betonu kl. B20 o grubosci co najmniej 10 cm.

Zasypywanie kanatu technologicznego

Ostatnig, go6rng warstwe rurociggu nalezy przysypa¢ piaskiem lub
przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a
nastepnie warstwg piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm.
Nastepnie nalezy zasypac¢ wykop gruntem warstwami co 20 cm i obijac
ubijakami mechanicznymi.




5.2. Skrzyzowania i zblizenia

Wymagania ogoine

Przebieg KT powinien by¢ wykonany tak, aby liczba miejsc kolizyjnych z innymi
urzgdzeniami byfa jak najmniejsza. Dopuszczalne odlegtosci w rzucie
pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciggéw rur a innymi urzadzeniami
podziemnymi nie powinny by¢é mniejsze od podanych w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 roku.

5.3. Studnie kablowe

Stosowane typy studni kablowych.

Na projektowane w tym opracowaniu ciggi KT nalezy stosowa¢ studnie kablowe
wg klasyfikacji i wymiaréw zgodnych z wymaganiami normy ZN-15/0PL-014.

- SK 1

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatow powinno by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

5.6  Ochrona kanatow technologicznych

Znakowanie studni kablowych

W pokrywie studni kablowej powinien by¢é wietrznik z logiem witasciciela
kanatéw technologicznych, lub w przypadku braku takiego logo, wietrznik ten
nie posiadat logo innego operatora.

6. Kontrola badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych

6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
robo6t przy budowie kanatéw technologicznych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badahn na budowie
w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw
i realizowanych robét z dokumentacijg projektowg oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera
o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia
na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia
pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, kt6rg moze
kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci wykonanych robdét powinna odbywaé sie w obecnosci
przedstawicieli odpowiedniej komérki Urzedu Gminy Dobrzen Wielki. Jakosé
rob6t musi uzyskac akceptacije tej instytuciji.

6.2 Kanaly technologiczne

Kontrola jakosci wykonania kanatu technologicznego polega na sprawdzeniu :

- trasy przez ogledziny uporzgdkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji
oraz w miejscach posadowienia studni kablowych,

- przebiegu na zgodnos¢ z dokumentacijag projektowa,

- prawidtowosci wykonania ciggdw kanatéw polegajgcej na przegladzie
droznosci rur, wykonania skrzyzowan z obiektami,

- prawidtowosci montazu studzien kablowych.

6.3 Ocena wynikow badan

Przedstawiony do odbioru kanat technologiczny nalezy uzna¢ za wykonang
zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w
rozdziale 6 ST daty dodatni wynik.
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Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene
ujemng, powinny by¢é wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do
odbioru.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiar robét

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru roboét i prowadzenia ksigzki
obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t podstawowych: w Kkolejnosdci technologicznej ich wykonania, ze
szczego6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis
oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
rob6t podstawowych. Spis dziatdbw przedmiaru robét powinien przedstawiac
podziat wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego
Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowaé
wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacji zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych. Tabele
przedmiaru robét powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajgce
robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robot dotyczg uméw z wynagrodzeniem
kosztorysowym wykonawcy. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres
rob6t wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o
terminie i zakresie obmierzanych rob6t. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co
najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka
obmiardw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajagcych
zakryciu lub zanikajgcych, rob6t rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami,
modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad Iub
opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Iub
w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robo6t. Korekta ewentualnych bteddéw lub pominietych pozycji w
przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli
zawarta umowa o wykonaniu robo6t nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych
rob6t dokonuje kierownik budowy.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugos$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo,
wzdtuz linii osiowej i podawane w [m], objetosci bedg wyliczone w [m?],
powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci,
objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwdch znakdéw po przecinku.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach lub
tonach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to
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Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne
Swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane
w nalezytym stanie przez caty okres trwania robdét.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t, wymagajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow

Pomiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdw robo6t, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy
w robotach.

Pomiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé¢ w czasie ich wykonywania.
Pomiar robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi  szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie
umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy, odbior etapowy,
odbiér zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbior po
okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbioréw rob6t moze okresli¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbidr roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do
odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbi6r robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robat,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci roboét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Odbiorowi robét zanikajgcych podlegaja:

e wykopy pod rury kanatéw technologicznych

e ufozenie rur z wykonaniem podsypki pod i nad nimi.

8.3. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac :

e geodezyjng dokumentacje powykonawczg

e protokoty z dokonanych badan wybudowanych kanatow technologicznych.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego —
w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajgc Protokét odbioru
rob6t budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez
Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
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8.4. Odbiodr po okresie rekojmi

Nalezy podag¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbior ,,po

okresie rekojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania nastepujgcych

dokumentoéw :

- umowy o wykonaniu robét budowlanych,

- protokdtu odbioru koncowego obiektu,

- dokumentow potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie
odbioru koncowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

- dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz
potwierdzenia usuniecia tych wad,

- innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci
odbioru.

8.5. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub/oraz
przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploataciji i konserwacji
urzadzen

8.6.1. Wpykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich
zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg
Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry
uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in. :

1. pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne

projekty, przedmiar robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty
wigczone w trakcie realizacji budowy,

dziennik montazu (rozbiorki) — jezeli byt prowadzony,

protokdty odbiorow ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokdty odbiorow czesciowych i koncowych,

wyniki badan i sprawdzen,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia
terenu,

kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej,

10. dokumentacja powykonawcza : projekt budowlany, projekt wykonawczy
i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione
przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

11. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych ( np.
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.)
oraz protokdty odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom urzadzen,

12. oswiadczenie kierownika budowy o :

ONoOkA~  WIN

©
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a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

C) o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest wuzaleznione od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

13. aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak

bezpieczenstwa ,B” dla materiatow i urzgdzen.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych
istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw,
to powinny one by¢ wtgczone do dokumentacji powykonawczej.

8.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé

nastepujgce dokumenty :

e oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt
budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne)
z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robdét,
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczeg6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
(podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

e dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

e wyniki badan,

e protokdty odbiorow czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczehstwa, zgodnie ze szczeg6towymi
specyfikacjami,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych inwestycji,
np. przetozenie instalacji podziemnych, oraz protokéty odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom instalaciji,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e Kkopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

9. Rozliczenie robot

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarta
w kosztorysie ofertowym, bedgcym zatgcznikiem do umowy.

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem na
podstawie  Swiadectw  ptatnosci  wystawionych  przez  wykonawce
I akceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Cena wykonania robét obejmuje odpowiednio.

e roboty przygotowawcze

dostarczenie i zmontowanie urzgdzen

uruchomienie wybudowanych urzgdzenh

transport wydobytego materiatu macierzystego

przeprowadzenie préb i konserwowanie urzgdzen w okresie gwarancji,
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e wykonanie inwentaryzacji przebiegu kanatéw technologicznych w gruncie.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

10.1.1. Jednostka autorska :

~SEWI” Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spétka jawna

45-231 Opole
ul. Oleska 117

10.2. Normy

ZN-96/TPSA-004

ZN-15/0OPL-014

ZN-11/TPSA-023
ZN-05/TPSA-041

Inne dokumenty

Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania
i badania.

Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.
Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
Studnie kablowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.
Pokrywy wewnetrzne zabezpieczajgce dostep
do studni kablowych. Wymagania i badania.

- Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych.

- Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn
Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywania rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych. Dziennik
Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.



