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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. OBIEKT
Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowosći Jędrzejów, gm. Grodków
(dz. nr ew. 124/1, 293/2 obręb Jędrzejów, gm. Grodków)
 
2. ZAKRES ROBÓT
 
2.1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze
  - roboty pomiarowe
  - roboty porządkowe (oczyszczenie terenu z gruzu, śmieci, itp.)
 
2.2. Rozbiórki
  - rozbiórka istniejacej nawierzchni i podbudowy
  - wcinka drzew
 
2.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonano przy pomocy programów komputerowych oraz analizy istniejącego terenu. W ilościach robót ziemnych
uwzględniono wpływ materiału ujętego w rozbiórkach. 
  - roboty ziemne  - wykop
  - rototy ziemne - nasypy
 
2.4. Warstwy technologiczne pod jezdnią i zjazdami
  - profilowanie i korytowanie podłoża pod nawierzchnie i zagęszczenie ich do współczynnika Is = min. 1,0
  - wykonanie warstwy technologicznej wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 Mpa i grubości w-wy 30 cm
 
2.5. Elementy drogowe – krawężniki
  - wykonanie krawężników betonowych 15/30 na ławie betonowej z betonu C12/15
 
2.6. Podbudowa pod jezdnią i zjazdami
  - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  0/31.5 mm grubość w-wy 20 cm 
 
2.7. Nawierzchnie jezdni
  - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm - wartswa ścieralna
  - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W gr. 7 cm - wartswa wiążąca
 
2.8. Nawierzchnie zjazdów
  - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm
 
2.9. Organizacja ruchu
  - opracowanie projektu organizacji ruchu zastępczego wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem, wyniesienie, konserwacja w trakcie pro-
wadzenia robót budowlanych, demontaż
  - opracowanie projektu organizacji ruchu docelowego wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem i wyniesienie zgodnie z zatwierdzonym
projektem
 
2.10. Roboty towarzyszące
  - regulacja wysokościowa studni rewizyjnych i wpustów ulicznych
  - zabezpieczenie istn. kabli teletechnicznych
 
 
3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU
 
3.1 Dla ustalenia nakładów przyjęto:
  - grunt kat. III-IV
  - wykopy o ścianach pionowych
  - wywóz gruntu na odległość 27 km
 
3.2. Kosztorys został sporządzony metodą uproszczoną: kalkulacja szczegółowa i uproszczona
 
3.3. Kosztorys oparto na katalogach KNR, KNR-W, KNNR
 
3.4. Czynniki cenotwórcze:
  - przyjęto ceny materiałów producenta, dostawcy, ewentualnie średnie ceny Sekocenbud III kw. 2019r.
  - ceny nie zawierają podatku VAT
 
3.5. Składniki cenotwórcze przyjęto na poziomie III kw. 2019r.
 
3.6. Przedmiar opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami m. in. z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130, poz. 1389)
 
3.7. Wszystkie nazwy producentów, użyte w niniejszym projekcie są przykładowe i mają na celu wskazanie standardu. W trakcie realiza-
cji dopuszcza się zastosowanie aparatury i urządzeń innych producentów o równorzędnych parametrach technicznych.
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PRD_Jędrzejów_124-1, 293-2 DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 PRZEBUDOWA DROGI 1 31
1.1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze 1 16

1.1.
1

Roboty pomiarowe 1 1

1.1.
2

Roboty rozbiórkowe 2 9

1.1.
3
Ścinanie drzew i krzewów 10 16

1.2 Roboty ziemne 17 20
1.3 Roboty związane z konstrukcjami drogowymi 21 31

1.3.
1

Przygotowanie podłoża i wykonanie warstw wzmacniających  21 22

1.3.
2

Wykonanie elementów drogowych  23 24

1.3.
3

Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe 25 31

2 ORGANIZACJA RUCHU 32 33
3 ROBOTY TOWARZYSZĄCE 34 37
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PRD_Jędrzejów_124-1, 293-2 PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45000000-7 PRZEBUDOWA DROGI
1.1 45100000-8 Roboty pomiarowe i przygotowawcze

1.1.
1

45100000-8 Roboty pomiarowe 

1
d.1.
1.1

D-00.00.
00, D-
01.01.01

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-
nie równinnym

m

328 m 328,000
RAZEM 328,000

1.1.
2

45111000-8 Roboty rozbiórkowe

2
d.1.
1.2

D-01.02.
04

KNR 2-31
0811-02
kalk. własna

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm
z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

900 m2 900,000
RAZEM 900,000

3
d.1.
1.2

D-01.02.
04

KNR 2-31
0815-02
kalk. własna

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej

m2

180 m2 180,000
RAZEM 180,000

4
d.1.
1.2

D-01.02.
04

KNR 2-31
0805-01
kalk. własna

Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na podsyp-
ce piaskowej

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

5
d.1.
1.2

D-01.02.
04

KNR 2-31
0814-02
kalk. własna

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

6
d.1.
1.2

D-01.02.
04

KNR 2-31
0812-03
kalk. własna

Rozebranie ław pod obrzeża z betonu m3

poz.5*0,04 m3 1,200
RAZEM 1,200

7
d.1.
1.2

D-01.02.
04

KNR AT-03
0102-04/03
kalk. własna

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm m2

70 m2 70,000
RAZEM 70,000

8
d.1.
1.2

D-01.02.
04

KNR 2-31
0802-07
0802-08
kalk. własna

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości
20 cm

m2

70 m2 70,000
RAZEM 70,000

9
d.1.
1.2

D-01.02.
04

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie materiału z rozbiórki spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi do miejsca spełniającego wszelkie wymogi obowiązują-
cych przepisów i ustawodawstwa (w zakresie ochrony środowiska, gos-
podarowania odpadami i innych przepisów związanych z prowadzeniem
robót budowlanych)

m3

(poz.2*0,15)+(poz.3*0,07)+(poz.4*0,08)+(poz.5*0,24)+poz.6+(poz.7*
0,12)+(poz.8*0,20)

m3 182,400

RAZEM 182,400
1.1.

3
77211400-6 Ścinanie drzew i krzewów

10
d.1.
1.3

D-01.00.
00

KNNR 1
0101-03
kalk. własna

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm:
akacja

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

11
d.1.
1.3

D-01.00.
00

KNNR 1
0101-04
kalk. własna

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm:
dąb, czeremcha, akacja

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

12
d.1.
1.3

D-01.00.
00

KNNR 1
0101-06
kalk. własna

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm:
dąb

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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PRD_Jędrzejów_124-1, 293-2 PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

13
d.1.
1.3

D-01.00.
00

KNNR 1
0107-01
0107-04 
kalk. własna

Wywożenie dłużyc na odległość 5 km na składowisko wraz z kosztami
składowania

mp

poz.10*0,14+poz.11*0,25+poz.12*0,77 mp 2,080
RAZEM 2,080

14
d.1.
1.3

D-01.00.
00

KNNR 1
0107-02
0107-05 
kalk. własna

Wywożenie karpiny na odległość 5 km na składowisko wraz z kosztami
składowania

mp

poz.10*0,35+poz.11*0,45+poz.12*0,65 mp 3,400
RAZEM 3,400

15
d.1.
1.3

ST-Z2 KNNR 1
0107-03
0107-05 
kalk. własna

Wywożenie gałęzi na odległość 5 km na składowisko wraz z kosztami
składowania

mp

poz.10*1,0+poz.11*1,35+poz.12*1,25 mp 9,300
RAZEM 9,300

16
d.1.
1.3

ST-Z2 KNR 2-01
0111-01
kalk. własna

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie,
korzenie, kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

1.2 45111200-0 Roboty ziemne
17

d.1.
2

D-02.00.
00

KNR 2-01
0206-05
0214-04 
kalk. własna

Roboty ziemne wykonywane sprzętem mechanicznym wraz z załadun-
kiem, wywiezieniem i rozładunkiem, odpadów z robót ziemnych do miejs-
ca utylizacji i składowania wraz z utylizacją odpadów wg. miejsca wska-
zanego przez Wykonawcę - zgodnie z obowiązujacym polskim prawem,
przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie -
80% zakresu.
Wywóz na odległośc 27 km.

m3

<jezdnia>1482,00*0,54*0,8 m3 640,224
<wjazdy>81,00*0,53*0,8 m3 34,344
<krawężniki>231,00*0,50*0,8 m3 92,400

RAZEM 766,968
18

d.1.
2

D-02.00.
00

KNR 2-01
0301-03
0214-04 
kalk. własna

Ręczne roboty ziemne wraz z załadunkiem, wywiezieniem i
rozładunkiem, odpadów z robót ziemnych do miejsca utylizacji i składo-
wania wraz z utylizacją odpadów wg. miejsca wskazanego przez Wyko-
nawcę - zgodnie z obowiązujacym polskim prawem, przepisami i ustawa-
mi (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie - 20% zakresu
Wywóz na odległość 27 km.

m3

<jezdnia>1482,00*0,54*0,2 m3 160,056
<wjazdy>81,00*0,53*0,2 m3 8,586
<krawężniki>231,00*0,50*0,2 m3 23,100

RAZEM 191,742
19

d.1.
2

D-02.00.
00

KNR 2-01
0313-02
analogia

Ręczne formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu o parametrach
gruntu G1 - uzupełnienie do spodu konstrukcji po usunięciu nasypu nie-
budowlanego.
Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00

m3

400 m3 400,000
RAZEM 400,000

20
d.1.

2

D-02.00.
00 wycena in-

dywidualna

Dopłata za materiał z tytułu pozyskania go przez Wykonawcę  i dowiezie-
nia materiału do miejsca wbudowania - materiał o parametrach gruntu
G1. 
Miejsce pozyskania materiału  wg. wskazań Wykonawcy - zgodnie z obo-
wiązujacym polskim prawem, przepisami i ustawami z tym związanymi.

m3

400 m3 400,000
RAZEM 400,000

1.3 45233320-8 Roboty związane z konstrukcjami drogowymi
1.3.

1
45233320-8 Przygotowanie podłoża i wykonanie warstw wzmacniających  

21
d.1.
3.1

D-02.00.
00

KNR 2-31
0103-04

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnie do współczynnika
Is=min. 1,0

m2

<jezdnia>1842,00 m2 1.842,000
<wjazdy>81,00 m2 81,000

RAZEM 1.923,000
22

d.1.
3.1

D-04.05.
01

KNNR 6
0111-02
analogia

Warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa/gruntu stabilizowanego ce-
mentem o Rm=2,5 Mpa - całkowita gr. 30 cm  (stabilizacja gotowa z węz-
ła betoniarskiego)
Krotność = 2

m2

<jezdnia>1842,00 m2 1.842,000
<wjazdy>81,00 m2 81,000

RAZEM 1.923,000
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.3.
2

45233226-9 Wykonanie elementów drogowych  

23
d.1.
3.2

D-08.01.
01

KNR 2-31
0402-04

Ławy pod krawężniki betonowe z betonu C12/15 m3

770,00*0,07 m3 53,900
RAZEM 53,900

24
d.1.
3.2

D-08.01.
01

KNR 2-31
0403-03
kalk. własna

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm (o świetle normalnym i wto-
pionych oraz o świetle 2 cm)

m

770,00 m 770,000
RAZEM 770,000

1.3.
3

45233226-9 Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe

25
d.1.
3.3

D-04.04.
02

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Wykonanie podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mecha-
nicznie 0/31,5 mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

<jezdnia>1482,00 m2 1.482,000
<wjazdy>81,00 m2 81,000

RAZEM 1.563,000
26

d.1.
3.3

D-04.04.
02

KNR 2-31
0114-07
0114-08
kalk. własna

Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa szer. 0,75 m o grubości po za-
gęszczeniu 20 cm

m2

492,00 m2 492,000
RAZEM 492,000

27
d.1.
3.3

D-05.03.
23

KNR 2-31
0511-03
analogia

Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej grubości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

<wjazdy>81,00 m2 81,000
RAZEM 81,000

28
d.1.
3.3

D-04.07.
01

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod-
budowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie
emulsji 0,8 kg/m2

m2

<jezdnia>1482,00 m2 1.482,000
RAZEM 1.482,000

29
d.1.
3.3

D-04.07.
01

KNR 2-31
0310-01
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16W -
warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 7 cm

m2

<jezdnia>1482,00 m2 1.482,000
RAZEM 1.482,000

30
d.1.
3.3

D-04.07.
01

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod-
budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/
m2

m2

<jezdnia>1482,00 m2 1.482,000
RAZEM 1.482,000

31
d.1.
3.3

D-04.07.
01

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S -
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

<jezdnia>1482,00 m2 1.482,000
RAZEM 1.482,000

2 45233290-8 ORGANIZACJA RUCHU
32

d.2
D-00.00.
00, D-
07.01.
01, D-
07.02.01

kalk. własna
Organizacja ruchu docelowego - opracowanie projektu organizacji ruchu
docelowego wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem oraz wyniesienie
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu docelowego

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.2

D-00.00.
00, D-
07.01.
01, D-
07.02.01

kalk. własna
Organizacja ruchu zastępczego - opracowanie projektu organizacji ruchu
zastępczego wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem, wyniesienie, kon-
serwacja w trakcie prowadzenia robót budowlanych, demontaż

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 45220000-5 ROBOTY TOWARZYSZĄCE
34

d.3
D-00.00.
00

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

35
d.3

D-00.00.
00

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
36

d.3
D-00.00.
00

KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

37
d.3

D-00.00.
00, GG-
00.12.01

kalk. własna
Koszty inne np.: koszty zaplecza budowy, badania laboratoryjne, pomiary
i obsługa geodezyjna - ryczałt

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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