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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. OBIEKT
Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowosći Jędrzejów, gm. Grodków
(dz. nr ew. 293/2, 293/3 obręb Jędrzejów, gm. Grodków)
 
2. ZAKRES ROBÓT
 
2.1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze
  - roboty pomiarowe
  - roboty porządkowe (oczyszczenie terenu z gruzu, śmieci, itp.)
 
2.2. Rozbiórki
  - rozbiórka istniejacej nawierzchni i podbudowy
 
2.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonano przy pomocy programów komputerowych oraz analizy istniejącego terenu. W ilościach robót ziemnych
uwzględniono wpływ materiału ujętego w rozbiórkach. 
  - roboty ziemne  - wykop
  - rototy ziemne - nasypy
 
2.4. Warstwy technologiczne pod jezdnią
  - profilowanie i korytowanie podłoża pod nawierzchnie i zagęszczenie ich do współczynnika Is = min. 1,0
  - wykonanie warstwy technologicznej wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 Mpa i grubości w-wy 30 cm
 
2.5. Elementy drogowe – krawężniki
  - wykonanie krawężników betonowych 15/30 na ławie betonowej z betonu C12/15
 
2.6. Podbudowa pod jezdnią
  - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  0/31.5 mm grubość w-wy 20 cm 
 
2.7. Nawierzchnie jezdni
  - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm - wartswa ścieralna
  - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W gr. 7 cm - wartswa wiążąca
 
2.8. Przebudowa przepustu
  - przedłużenie istn. przepustu betonowego dn500
 
2.9. Organizacja ruchu
  - opracowanie projektu organizacji ruchu zastępczego wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem, wyniesienie, konserwacja w trakcie pro-
wadzenia robót budowlanych, demontaż
  - opracowanie projektu organizacji ruchu docelowego wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem i wyniesienie zgodnie z zatwierdzonym
projektem
 
2.10. Roboty towarzyszące
  - regulacja wysokościowa studni rewizyjnych
 
 
3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU
 
3.1 Dla ustalenia nakładów przyjęto:
  - grunt kat. III-IV
  - wykopy o ścianach pionowych
  - wywóz gruntu na odległość 27 km
 
3.2. Kosztorys został sporządzony metodą uproszczoną: kalkulacja szczegółowa i uproszczona
 
3.3. Kosztorys oparto na katalogach KNR, KNR-W, KNNR
 
3.4. Czynniki cenotwórcze:
  - przyjęto ceny materiałów producenta, dostawcy, ewentualnie średnie ceny Sekocenbud III kw. 2019r.
  - ceny nie zawierają podatku VAT
 
3.5. Składniki cenotwórcze przyjęto na poziomie III kw. 2019r.
 
3.6. Przedmiar opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami m. in. z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130, poz. 1389)
 
3.7. Wszystkie nazwy producentów, użyte w niniejszym projekcie są przykładowe i mają na celu wskazanie standardu. W trakcie realiza-
cji dopuszcza się zastosowanie aparatury i urządzeń innych producentów o równorzędnych parametrach technicznych.
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PRD_Jędrzejów_293-2, 293-3 DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 PRZEBUDOWA DROGI 1 15
1.1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze 1 1

1.1.
1

Roboty pomiarowe 1 1

1.2 Roboty ziemne 2 5
1.3 Roboty związane z konstrukcjami drogowymi 6 15

1.3.
1

Przygotowanie podłoża i wykonanie warstw wzmacniających  6 7

1.3.
2

Wykonanie elementów drogowych  8 9

1.3.
3

Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe 10 15

2 PRZEBUDOWA PRZEPUSTU 16 23
2.1 Roboty ziemne 16 18
2.2 Montaż przepustów i wylotów 19 23

3 ORGANIZACJA RUCHU 24 25
4 Roboty towarzyszące 26 27

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 31847



PRD_Jędrzejów_293-2, 293-3 PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45000000-7 PRZEBUDOWA DROGI
1.1 45100000-8 Roboty pomiarowe i przygotowawcze

1.1.
1

45100000-8 Roboty pomiarowe 

1
d.1.
1.1

D-00.00.
00, D-
01.01.01

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-
nie równinnym

m

270 m 270,000
RAZEM 270,000

1.2 45111200-0 Roboty ziemne
2

d.1.
2

D-02.00.
00

KNR 2-01
0206-05
0214-04 
kalk. własna

Roboty ziemne wykonywane sprzętem mechanicznym wraz z załadun-
kiem, wywiezieniem i rozładunkiem, odpadów z robót ziemnych do miejs-
ca utylizacji i składowania wraz z utylizacją odpadów wg. miejsca wska-
zanego przez Wykonawcę - zgodnie z obowiązujacym polskim prawem,
przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie -
80% zakresu.
Wywóz na odległośc 27 km.

m3

<jezdnia>970,00*0,54*0,8 m3 419,040
<krawężniki>162,00*0,50*0,8 m3 64,800

RAZEM 483,840
3

d.1.
2

D-02.00.
00

KNR 2-01
0301-03
0214-04 
kalk. własna

Ręczne roboty ziemne wraz z załadunkiem, wywiezieniem i
rozładunkiem, odpadów z robót ziemnych do miejsca utylizacji i składo-
wania wraz z utylizacją odpadów wg. miejsca wskazanego przez Wyko-
nawcę - zgodnie z obowiązujacym polskim prawem, przepisami i ustawa-
mi (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie - 20% zakresu
Wywóz na odległość 27 km.

m3

<jezdnia>970,00*0,54*0,2 m3 104,760
<krawężniki>162,00*0,50*0,2 m3 16,200

RAZEM 120,960
4

d.1.
2

D-02.00.
00

KNR 2-01
0313-02
analogia

Ręczne formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu o parametrach
gruntu G1 - uzupełnienie do spodu konstrukcji po usunięciu nasypu nie-
budowlanego.
Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00

m3

600 m3 600,000
RAZEM 600,000

5
d.1.

2

D-02.00.
00 wycena in-

dywidualna

Dopłata za materiał z tytułu pozyskania go przez Wykonawcę  i dowiezie-
nia materiału do miejsca wbudowania - materiał o parametrach gruntu
G1. 
Miejsce pozyskania materiału  wg. wskazań Wykonawcy - zgodnie z obo-
wiązujacym polskim prawem, przepisami i ustawami z tym związanymi.

m3

600 m3 600,000
RAZEM 600,000

1.3 45233320-8 Roboty związane z konstrukcjami drogowymi
1.3.

1
45233320-8 Przygotowanie podłoża i wykonanie warstw wzmacniających  

6
d.1.
3.1

D-02.00.
00

KNR 2-31
0103-04

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnie do współczynnika
Is=min. 1,0

m2

970,00 m2 970,000
RAZEM 970,000

7
d.1.
3.1

D-04.05.
01

KNNR 6
0111-02
analogia

Warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa/gruntu stabilizowanego ce-
mentem o Rm=2,5 Mpa - całkowita gr. 30 cm  (stabilizacja gotowa z węz-
ła betoniarskiego)
Krotność = 2

m2

970,00 m2 970,000
RAZEM 970,000

1.3.
2

45233226-9 Wykonanie elementów drogowych  

8
d.1.
3.2

D-08.01.
01

KNR 2-31
0402-04

Ławy pod krawężniki betonowe z betonu C12/15 m3

540,00*0,07 m3 37,800
RAZEM 37,800

9
d.1.
3.2

D-08.01.
01

KNR 2-31
0403-03
kalk. własna

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm (o świetle normalnym i wto-
pionych oraz o świetle 2 cm)

m

540,00 m 540,000
RAZEM 540,000

1.3.
3

45233226-9 Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe

10
d.1.
3.3

D-04.04.
02

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Wykonanie podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mecha-
nicznie 0/31,5 mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

970,00 m2 970,000
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PRD_Jędrzejów_293-2, 293-3 PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 970,000
11

d.1.
3.3

D-04.04.
02

KNR 2-31
0114-07
0114-08
kalk. własna

Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa szer. 0,75 m o grubości po za-
gęszczeniu 20 cm

m2

135 m2 135,000
RAZEM 135,000

12
d.1.
3.3

D-04.07.
01

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod-
budowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie
emulsji 0,8 kg/m2

m2

970,00 m2 970,000
RAZEM 970,000

13
d.1.
3.3

D-04.07.
01

KNR 2-31
0310-01
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16W -
warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 7 cm

m2

970,00 m2 970,000
RAZEM 970,000

14
d.1.
3.3

D-04.07.
01

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod-
budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/
m2

m2

970,00 m2 970,000
RAZEM 970,000

15
d.1.
3.3

D-04.07.
01

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S -
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

970,00 m2 970,000
RAZEM 970,000

2 PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
2.1 45111200-0 Roboty ziemne
16

d.2.
1

D-M-00.
00.00 D-
01.02.04

KNR-W 2-
01 0201-05
kalk. własna

Roboty ziemne wykonywane sprzętem mechanicznym w gruncie kat. III
ze złożeniem urobku na odkład - 80 % zakresu

m3

3,0*0,8 m3 2,400
RAZEM 2,400

17
d.2.

1

D-M-00.
00.00 D-
01.02.04

KNR-W 2-
01 0306-02
kalk. własna

Roboty ziemne wykonywane ręcznie w gruncie kat. III ze złożeniem urob-
ku na odkład - 20 % zakresu

m3

3,0*0,2 m3 0,600
RAZEM 0,600

18
d.2.

1

D-M-00.
00.00 D-
01.02.04

kalk. własna
Załadunek, wywiezienie i rozładunek odpadów z robót ziemnych - do
miejsca utylizacji, składowania wraz z utylizacją odpadów wg. miejsca
wskazanego przez Wykonawcę - zgodnie z obowiązującym polskim pra-
wem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakre-
sie

m3

poz.16+poz.17 m3 3,000
RAZEM 3,000

2.2 34930000-5 Montaż przepustów i wylotów
19

d.2.
2

D-M-00.
00.00;
D-03.01.
01

KNNR 6
0605-01
kalk. własna

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe m3

1,55 m3 1,550
RAZEM 1,550

20
d.2.

2

D-M-00.
00.00;
D-03.01.
01

KNNR 6
0605-04
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50
cm

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

21
d.2.

2

D-M-00.
00.00;
D-03.01.
01

KNNR 6
0605-07
kalk. własna

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm m

3,1 m 3,100
RAZEM 3,100

22
d.2.

2

D-M-00.
00.00;
D-06.01.
01

KNR-W 2-
01 0516-02
kalk. własna

Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

1,00 m2 1,000
RAZEM 1,000
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23
d.2.

2

D-M-00.
00.00;
D-06.01.
01

KNR-W 2-
01 0516-02
kalk. własna

Umocnienie skarp rowów płytami betonowymi ażurowmi m2

5,0 m2 5,000
RAZEM 5,000

3 45233290-8 ORGANIZACJA RUCHU
24

d.3
D-00.00.
00, D-
07.01.
01, D-
07.02.01

kalk. własna
Organizacja ruchu docelowego - opracowanie projektu organizacji ruchu
docelowego wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem oraz wyniesienie
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu docelowego

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.3

D-00.00.
00, D-
07.01.
01, D-
07.02.01

kalk. własna
Organizacja ruchu zastępczego - opracowanie projektu organizacji ruchu
zastępczego wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem, wyniesienie, kon-
serwacja w trakcie prowadzenia robót budowlanych, demontaż

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4 45220000-5 Roboty towarzyszące
26

d.4
D-00.00.
00

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

27
d.4

D-00.00.
00, GG-
00.12.01

kalk. własna
Koszty inne np.: koszty zaplecza budowy, badania laboratoryjne, pomiary
i obsługa geodezyjna - ryczałt

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 31847


