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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie drég
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drog dojazdowych
34930000-5 Urzgdzenia wodne
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. OBIEKT
Przebudowa dr6g wewnetrznych w miejscowos¢i Jedrzejow, gm. Grodkow
(dz. nr ew. 293/2, 293/3 obreb Jedrzejow, gm. Grodkow)

2. ZAKRES ROBOT

2.1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze
- roboty pomiarowe
- roboty porzadkowe (oczyszczenie terenu z gruzu, Smieci, itp.)

2.2. Rozbiorki
- rozbiérka istniejacej nawierzchni i podbudowy

2.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonano przy pomocy programéw komputerowych oraz analizy istniejacego terenu. W ilosciach robét ziemnych
uwzgledniono wptyw materiatu ujetego w rozbiérkach.

- roboty ziemne - wykop

- rototy ziemne - nasypy

2.4. Warstwy technologiczne pod jezdnig
- profilowanie i korytowanie podtoza pod nawierzchnie i zageszczenie ich do wspofczynnika Is = min. 1,0
- wykonanie warstwy technologicznej wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 Mpa i grubosci w-wy 30 cm

2.5. Elementy drogowe — krawezniki
- wykonanie kraweznikéw betonowych 15/30 na tawie betonowej z betonu C12/15

2.6. Podbudowa pod jezdnig
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm grubos¢ w-wy 20 cm

2.7. Nawierzchnie jezdni
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm - wartswa $cieralna
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W gr. 7 cm - wartswa wigzaca

2.8. Przebudowa przepustu
- przedtuzenie istn. przepustu betonowego dn500

2.9. Organizacja ruchu

- opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem, wyniesienie, konserwacja w trakcie pro-
wadzenia robét budowlanych, demontaz

- opracowanie projektu organizacji ruchu docelowego wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem i wyniesienie zgodnie z zatwierdzonym
projektem

2.10. Roboty towarzyszace
- regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych
3. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU
3.1 Dla ustalenia naktadow przyjeto:
- grunt kat. llI-IV
- wykopy o $cianach pionowych
- wywdz gruntu na odlegto$¢ 27 km
3.2. Kosztorys zostat sporzadzony metodg uproszczona: kalkulacja szczegoétowa i uproszczona
3.3. Kosztorys oparto na katalogach KNR, KNR-W, KNNR
3.4. Czynniki cenotworcze:
- przyjeto ceny materiatdw producenta, dostawcy, ewentualnie $rednie ceny Sekocenbud 1l kw. 2019r.
- ceny nie zawierajg podatku VAT
3.5. Sktadniki cenotworcze przyjeto na poziomie 1l kw. 2019r.
3.6. Przedmiar opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami m. in. z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130, poz. 1389)

3.7. Wszystkie nazwy producentéw, uzyte w niniejszym projekcie sg przyktadowe i majg na celu wskazanie standardu. W trakcie realiza-
cji dopuszcza sie zastosowanie aparatury i urzadzen innych producentéw o rownorzednych parametrach technicznych.
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PRD_Jedrzejéw_293-2, 293-3

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/PRZEBUDOWA DROGI 1 15
1.1|Roboty pomiarowe i przygotowawcze 1 1
1.1.|Roboty pomiarowe 1 1
1
1.2|Roboty ziemne 2 5
1.3|Roboty zwigzane z konstrukcjami drogowymi 6 15
1.3.|Przygotowanie podtoza i wykonanie warstw wzmacniajgcych 6 7
1
1.3.|Wykonanie elementéw drogowych 8 9
2
1.3.|Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe 10 15
3
2|PRZEBUDOWA PRZEPUSTU 16 23
2.1|Roboty ziemne 16 18
2.2|Montaz przepustéw i wylotéw 19 23
3|/ORGANIZACJA RUCHU 24 25
4|Roboty towarzyszace 26 27

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 31847




PRD_Jedrzejéw_293-2, 293-3 PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 45000000-7 [PRZEBUDOWA DROGI
11 45100000-8 | Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1.1. 45100000-8 |Roboty pomiarowe
1
1|D-00.00. |[KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |m
d.1./00, D- |0119-03 nie rowninnym
1.1/01.01.01
270 m 270,000
RAZEM 270,000
1.2 45111200-0 |Roboty ziemne
2|D-02.00. |[KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym wraz z zatadun-  |m3
d.1./00 0206-05 kiem, wywiezieniem i roztadunkiem, odpadéw z robét ziemnych do miejs-
2 0214-04 ca utylizacji i sktadowania wraz z utylizacjg odpadéw wg. miejsca wska-
kalk. wtasna |zanego przez Wykonawce - zgodnie z obowigzujacym polskim prawem,
przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie -
80% zakresu.
Wyw6z na odlegtosc 27 km.
<jezdnia>970,00*0,54*0,8 m3 419,040
<krawezniki>162,00*0,5070,8 m3 64,800
RAZEM 483,840
3|D-02.00. |KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne wraz z zatadunkiem, wywiezieniem i m3
d.1./00 0301-03 roztadunkiem, odpadow z robdt ziemnych do miejsca utylizacji i sktado-
2 0214-04 wania wraz z utylizacjg odpadéw wg. miejsca wskazanego przez Wyko-
kalk. wtasna |nawce - zgodnie z obowigzujacym polskim prawem, przepisami i ustawa-
mi (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie - 20% zakresu
Wywo6z na odlegtos¢ 27 km.
<jezdnia>970,00"0,54*0,2 m3 104,760
<krawezniki>162,00*0,50*0,2 m3 16,200
RAZEM 120,960
4|D-02.00. |KNR 2-01 |Reczne formowanie i zaggszczanie nasypdw z gruntu o parametrach m3
d.1./00 0313-02 gruntu G1 - uzupetnienie do spodu konstrukcji po usunieciu nasypu nie-
2 analogia budowlanego.
Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
600 m3 600,000
RAZEM 600,000
5/D-02.00. Doptata za materiat z tytutu pozyskania go przez Wykonawce i dowiezie- |m3
d.1./00 wycena in- |nia materiatu do miejsca wbudowania - materiat o parametrach gruntu
2 dywidualna |G1.
Miejsce pozyskania materiatu wg. wskazan Wykonawcy - zgodnie z obo-
wigzujacym polskim prawem, przepisami i ustawami z tym zwigzanymi.
600 m3 600,000
RAZEM 600,000
1.3 45233320-8 |Roboty zwigzane z konstrukcjami drogowymi
1.3. 45233320-8 | Przygotowanie podtoza i wykonanie warstw wzmacniajacych
1
6/D-02.00. |[KNR 2-31  |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod nawierzchnie do wspétczynnika |m2
d.1.|00 0103-04 Is=min. 1,0
3.1
970,00 m?2 970,000
RAZEM 970,000
7|D-04.05. |[KNNR 6 Warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa/gruntu stabilizowanego ce- m?2
d.1.|01 0111-02 mentem o Rm=2,5 Mpa - catkowita gr. 30 cm (stabilizacja gotowa z wez-
3.1 analogia ta betoniarskiego)
Krotnos¢ = 2
970,00 m2 970,000
RAZEM 970,000
1.3. 45233226-9 |Wykonanie elementéw drogowych
2
8|D-08.01. |KNR 2-31  |Lawy pod krawezniki betonowe z betonu C12/15 m3
d.1.|01 0402-04
3.2
540,00%0,07 m3 37,800
RAZEM 37,800
9|D-08.01. |[KNR 2-31  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm (o $wietle normalnym i wto- |m
d.1.]01 0403-03 pionych oraz o $wietle 2 cm)
3.2 kalk. wtasna
540,00 m 540,000
RAZEM 540,000
1.3. 45233226-9 | Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nhawierzchniowe
3
10|D-04.04. |[KNR 2-31  |Wykonanie podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- |m2
d.1.|02 0114-07 nicznie 0/31,5 mm - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
3.3 0114-08
970,00 m?2 970,000
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 970,000
11|D-04.04. |[KNR 2-31  |Pobocza z kruszywa tamanego - warstwa szer. 0,75 m o grubosci po za- |m2
d.1.]02 0114-07 geszczeniu 20 cm
3.3 0114-08
kalk. wtasna
135 m2 135,000
RAZEM 135,000
12|D-04.07. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m2
d.1.|01 0202-01 budowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
3.3 emulsji 0,8 kg/m2
970,00 m2 970,000
RAZEM 970,000
13|D-04.07. |[KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16W - |m2
d.1.|01 0310-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zaggszczeniu 7 cm
3.3 0310-02
970,00 m2 970,000
RAZEM 970,000
14|D-04.07. |[KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m2
d.1.]01 0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
3.3 m2
970,00 m2 970,000
RAZEM 970,000
15|D-04.07. |[KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S - |m2
d.1.|01 0310-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zaggszczeniu 5 cm
3.3 0310-06
970,00 m2 970,000
RAZEM 970,000
2 PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
2.1 45111200-0 |Roboty ziemne
16|D-M-00. |[KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym w gruncie kat. Il |m3
d.2./00.00 D- |01 0201-05 |ze ztozeniem urobku na odktad - 80 % zakresu
1/01.02.04 |kalk. wtasna
3,00,8 m3 2,400
RAZEM 2,400
17|D-M-00. |KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane recznie w gruncie kat. lll ze ztozeniem urob- |m3
d.2./00.00 D- |01 0306-02 |ku na odktad - 20 % zakresu
1/01.02.04 |kalk. wlasna
3,0*0,2 m3 0,600
RAZEM 0,600
18|D-M-00. Zatadunek, wywiezienie i roztadunek odpadéw z robot ziemnych - do m3
d.2./00.00 D- |kalk. wtasna|miejsca utylizacji, sktadowania wraz z utylizacjg odpadéw wg. miejsca
1/01.02.04 wskazanego przez Wykonawce - zgodnie z obowigzujgcym polskim pra-
wem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakre-
sie
poz.16+poz.17 m3 3,000
RAZEM 3,000
2.2 34930000-5 |Montaz przepustow i wylotow
19|D-M-00. |KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.2./00.00; |0605-01
2|D-03.01. |kalk. wtasna
01
1,55 m3 1,550
RAZEM 1,550
20|D-M-00. |KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 50  |szt
d.2.|00.00; |0605-04 cm
2|D-03.01. |analogia
01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21|D-M-00. |KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 50 cm m
d.2./00.00; |0605-07
2|D-03.01. |kalk. wtasna
01
3,1 m 3,100
RAZEM 3,100
22|D-M-00. |[KNR-W 2- |Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi chodnikowymi na m?2
d.2./00.00; |01 0516-02 |podsypce cementowo-piaskowej
2|D-06.01. |kalk. wtasna
01
1,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
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23|D-M-00. |KNR-W 2- |Umocnienie skarp rowdw ptytami betonowymi azurowmi m?2
d.2./00.00; |01 0516-02
2|D-06.01. |kalk. wtasna
01
5,0 m?2 5,000
RAZEM 5,000
3 45233290-8  ORGANIZACJA RUCHU
24|D-00.00. Organizacja ruchu docelowego - opracowanie projektu organizacji ruchu |kpl.
d.3|00, D- |kalk. wlasna |docelowego wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem oraz wyniesienie
07.01. zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu docelowego
01, D-
07.02.01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25|D-00.00. Organizacja ruchu zastepczego - opracowanie projektu organizacji ruchu |kpl.
d.3|00, D- |kalk. wtasna |zastgpczego wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem, wyniesienie, kon-
07.01 serwacja w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, demontaz
01, D-
07.02.01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 45220000-5 |[Roboty towarzyszace
26|D-00.00. |[KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4|00 1406-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|D-00.00. Koszty inne np.: koszty zaplecza budowy, badania laboratoryjne, pomiary |kpl.
d.4|00, GG- |kalk. wlasna |i obstuga geodezyjna - ryczatt
00.12.01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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