Zalacznik nr 4

PROJEKT - UMOWY NI ..cvvviinennnnanas

zawartadnia ...........ocoeenenn. 2024 r. w Grodkowie

pomiedzy:

Gming Grodkéw, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodkoéw, NIP: 753 10 05 755, reprezentowang przez
Burmistrza Grodkowa - Mitosza Kroka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Filomeny Zeman

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwang dalej ,,Wykonawcg”,

o nastepujgcej tresci:

§1

1. Umowe zawarto na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamoéwien wytgczonych spod
stosowania ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, stanowigcego
zatgcznik nr 1 do Zarzgdzenia Burmistrza Grodkowa nr 120.30.2021 z dnia 4 maja 2021 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminéw udzielania zamowien publicznych Urzedu Miejskiego
w Grodkowie.

2. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia oraz ofertg opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z wszelkimi
niezbednymi uzgodnieniami:

Zadanie nr 1: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drég wewnetrznych
nr 126 i 123/3 w Sulistawiu”.

i/lub

Zadanie nr 2: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drég wewnetrznych
nr 301, 302 i 304 w Jedrzejowie”.

3. Dokumentacja projektowo — kosztorysowa podlegaé bedzie w trakcie opracowywania
uzgodnieniom pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, a po zakonczeniu jej opracowywania —
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

4. Ustala sie nastepujgcy termin realizacji prac projektowych, od zawarcia umowy do:

5 grudnia 2024 r. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej tgcznie
z uzyskaniem pozwolenie na budowe Ilub zaswiadczenia o0 nie wniesieniu sprzeciwu
do zgtoszenia robot — oryginat.

§2

1. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej z nalezytg
starannoscig, wymaganiami ustaw, aktoéw wykonawczych, obowigzujgcych norm i zasadami
wiedzy technicznej w tym w szczegdlnosci zgodnie z:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz.725 ze zm.),
2) ustawg z dnia 21 marca 1985 4r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 320),
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3) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

4) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2021 r. poz.
2454),

5) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458).

2. W rozwigzaniach projektowych stosowane bedg materiaty i urzadzenia dopuszczone do obrotu,
powszechnego stosowania, ktére zostaty uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

3. W przypadku wykorzystywania do projektowania podwykonawcow, Wykonawca odpowiada
za ich odpowiedni dobdr, wymagane kwalifikacje, jakos¢ i terminowosé wykonanych prac tak jak
za dziatanie wiasne.

4. W odniesieniu do rozwigzan zawartych w projekcie wykonawczym, tj. opisach i rysunkach
stuzgcych realizacji obiektu, Wykonawca odpowiada za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym
oraz parametrami inwestycji uzgodnionymi z Zamawiajgcym lub podanymi w przepisach
techniczno — budowlanych i normach.

5. W ramach przedmiotu umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest:
1) wyjasni¢, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, wszelkie watpliwosci Zamawiajgcego,

dotyczace dokumentacji w szczegdlnosci na etapie realizacji niniejszej umowy, w okresie
rekojmi, w okresie wytaniania wykonawcy robét oraz na etapie wykonywania robot,

2) do wsparcia Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, w zakresie przygotowania
odpowiedzi na pytania i watpliwosci podmiotow zainteresowanych realizacjg inwestycji
na etapie wykonawczym, dotyczacych zagadnien zawartych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w trakcie trwania procedury udzielania zamdéwienia na roboty budowlane oraz
wykonywania pozostatych Swiadczen i obowigzkow okreslonych w umowie, a takze tych
obowigzkéw i $wiadczen, ktére obcigzajg Wykonawce na podstawie powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa,

3) przed ogloszeniem przetargu na roboty budowlane, wykonaé¢ aktualizacje kosztorysow
inwestorskich dla wszystkich branz w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przez
Zamawiajgcego.

§3

1. Jezeli w trakcie wykonania umowy zaistnieje potrzeba dostarczenia przez Zamawiajgcego,
znajdujgcych sie w jego posiadaniu dodatkowych materiatébw do projektowania, Zamawiajgcy
umozliwi dostep do tych materiatéw lub pobyt na obiekcie projektowania w terminie 7 dni od daty
zgtoszenia takiej potrzeby przez Wykonawce.

2. W razie zwioki w dostarczaniu materiatéw okreslonych w ust. 1, Wykonawca moze ustali¢
dodatkowe terminy dostarczenia materiatdow z rownoczesng zmiang ustalonego w umowie terminu

wykonania dokumentacji projektowo — kosztorysowej.
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3. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pethomocnictwa w zakresie wykonania wszelkich czynnosci
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, w tym do wystepowania przed organami
administracji publicznej w celu wykonania czynnosci wynikajgcych z Umowy.

§4
1. Strony zobowigzane sg informowaé sie wzajemnie na piSmie o zaistniatych przeszkodach
w wypetnieniu wzajemnych swiadczen w trakcie wykonywania prac projektowych.
2. Strony, kazda w swoim zakresie, zobowigzujg sie podjg¢ odpowiednie starania w celu usuniecia

przeszkéd o ktéorych mowa w ust. 1.

§5
1. Prace projektowo — kosztorysowe, stanowigce przedmiot umowy nalezy wykona¢ odrebnie dla
kazdej czesci oraz odrebnie dla kazdego etapu. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
w siedzibie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w §1 ust. 4, w nastepujace;j ilosci:
1) pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robot — 1 egz. oryginat,
2) kompletny projekt budowlany — 5 egz. (w tym 2 egz. pozostawione w dokumentacji organu
architektoniczno — budowlanego),
3) projekt techniczny w przypadku pozwolenia na budowe — 3 egz.,
4) projekt wykonawczy — 3 egz.,
5) pozwolenie lub zgtoszenie wodnoprawne w razie koniecznosci — 1 egz.
6) decyzja srodowiskowa w razie koniecznosci — 1 egz.
7) kosztorys inwestorski — 2 egz.
8) przedmiar robot — 2 egz.
9) projekt docelowej organizacji ruchu — 3 egz.
9) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 3 egz.
2. Wszystkie opracowania Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu rowniez
w formie elektronicznej (format: *doc., rysunki w formacie *pdf do druku na A4 lub A3, kosztorys
w formacie *pdf +ATH) na powszechnie stosowanych nosnikach wilosci 1 egz.
3. Na dowdd przekazania prawidiowo wykonanej dokumentacji projektowo — kosztorysowej, o ktorej
mowa w ust. 1, bedzie sporzadzony protokét zdawczo-odbiorczy ustalajgcy zakres i ilos¢

przekazanych prac stanowigcy podstawe do wystawienia faktury.

§6
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie
Z przyjeta ofertg Wykonawcy w nastepujgcej wysokosci:
Za realizacje Zadania nr 1 ,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drog

wewnetrznych nr 126 i 123/3 w Sulistawiu” @ ... ... zt netto,
(Stownie: ... ztotych), plus podatek VAT w kwocie: ............. zt
(Stownie: ..o ztotych), co stanowi wynagrodzenie brutto
W WYSOKOSCI euvneeirreeineennes zh(stownie: ... Ztotych).
i/lub

Za realizacje Zadania nr 2 ,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drog
wewnetrznych nr 301, 302 i 304 W JedrzejowWie” & ... zt netto,
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(Stownie: ... ztotych), plus podatek VAT w kwocie: ............. zt
(StIOWNi€: ..o ztotych), co stanowi wynagrodzenie brutto
W WYSOKOSCI wuvurnrnrnrnrnranennnnsas zh(Stownie: ... ztotych).
Wynagrodzenie powyzsze obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawce z tytutu
realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczegdélnosci optaty za opinie, uzgodnienia dokumentacji
projektowej, pozwolenia, itp.

Zamawiajacy nie dopuszcza fakturowania czesciowego danego zadania za wykonane prace.
Nalezno$¢ bedzie pfatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury przez Zamawiajgcego.
Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Fakture nalezy wystawi¢ na: Nabywca - Gmina Grodkoéw, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodkéw,
NIP 753 10 05 755, Odbiorca — Urzad Miejski w Grodkowie .

Faktura wystawiona bezpodstawnie zostanie zwrécona Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie moze przenieS¢ na osoby trzecie wierzytelnosci

wynikajgcych z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§7

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 niniejsze umowy,

2) z tytutlu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w tym nieterminowego wykonania
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 liczonej od dnia wskazanego przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwtoki,

3) z tytutlu zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi, liczonej
od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na termin usuniecia wad — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki,

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10% wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajgcego wysokosé kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych

terminéw.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym

kosztow.

Zamawiajgcy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete

W wyznaczonym terminie.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia

za wykonany przedmiot umowy.
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§8

1. O zauwazonych wadach Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie w ciggu 21 dni od dnia
ich wykrycia. Wady przedmiotu umowy stwierdzone przez Wykonawce jest on zobowigzany
usung¢ bezzwiocznie, nie czekajgc na wezwanie Zamawiajgcego.

2. Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy 2z tytutu rekojmi za wady fizyczne
i prawne przedmiotu umowy i ustalajg, ze uprawnienia Zamawiajgcego z tego tytutu wygasajg
w stosunku do Wykonawcy z uptywem 36 miesiecy od dnia przekazania Zamawiajgcemu
wykonanej pracy projektowej w catosci wraz z pozwoleniem na budowe.

3. Wykonawca zawiadomiony na podstawie ust. 1, zobowigzany jest do nieodptatnego usuniecia
wad w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadach, chyba ze Strony uzgodnig
termin pozniejszy.

4. W przypadku nie usuniecia wady dokumentacji projektowej w terminie okreslonym w ust. 3

Zamawiajgcy ma prawo usung¢ wade we witasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

§9
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
2) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.
Odstgpienie od umowy okreslone w ust. 1 pkt. 2-3 nastgpi z winy Wykonawcy.
Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 powinno zosta¢
ztozone w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych
odstgpienie od umowy.
4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§10

1. Strony niniejszej umowy os$wiadczajg, ze opracowanie objete niniejszg umowg bedzie utworem
W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2022 r., poz. 2509) i jako taka podlega ochronie wynikajgcej z tego prawa.

2. Wykonawca z dniem podpisania protokotéw zdawczo-odbiorczych przeniesie na Zamawiajgcego
catos¢ autorskich praw majgtkowych do dzieta okreslonego w § 1 umowy, w tym zalezne prawa
autorskie, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy. Przeniesienie autorskich
praw majgtkowych do dzieta obejmuje nastepujgce pola eksploatacii:

a) utrwalania i kopiowania,

b) zwielokrotniania dzieta przez powielanie w formie papierowej i elektronicznej,

c) wprowadzania do obrotu,

d) wprowadzania do pamieci komputera,

e) publicznego wykonywania lub publicznego odtwarzania poprzez cytowanie fragmentéw lub
catosci dzieta w =zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego, wystawienia, wyswietlenia,
odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a takze publiczne udostepniania utworu w taki

sposoéb, aby kazdy mogt mieé do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
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f) przetwarzania tresci dzieta,
g) wykorzystywania poszczegolnych czesci dzieta lub catosci w zaleznosci od potrzeb
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie z przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego, w tym udostepnianie dzieta osobom trzecim w celu wykonywania przez nie
nadzoru nad wykonywaniem projektowanych robét budowlanych.

4. Wykonawca oswiadcza, ze w catosci jest uprawniony z tytutu praw autorskich, osobistych
i majgtkowych do dokumentacji projektowo — kosztorysowej, zamowionej przez Zamawiajgcego.

W szczegodlnosci Wykonawca oswiadcza, ze prawa autorskie do ww. dokumentacji nie zostaty

w cafosci ani w czesci zbyte czy obcigzone, ani tez nie zostato udzielone w stosunku do nich

upowaznienie do korzystania osobom trzecim.

5. Wykonawca oswiadcza, ze korzystanie z dokumentacji projektowo — kosztorysowej nie spowoduje
naruszenia praw 0sob trzecich, w szczegdlnosci praw autorskich do cudzego dzieta.

6. W przypadku wystgpienia przez osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem
Z tytutu naruszenia praw autorskich Wykonawca:

a) przyjmie na siebie peing odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen; w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi
do procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z postepowaniem,

b) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych

osoby lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

§11
1. Obowigzki koordynujacego sprawy zwigzane z projektowaniem ze strony Zamawiajgcego petni¢
bedzie: Pan Piotr Zajac tel.: 77 40 40 343, e-mail: inwestycjel@grodkow.pl.
2. Obowigzki koordynujgcego sprawy zwigzane z projektowaniem ze strony Wykonawcy penié

bedzie: Pan/i ... ctel se-maill L

§12
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie za zgodg
obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Przewiduje sie zmiany umowy polegajgce na:
1) uzasadnionym przediuzeniu terminu realizacji umowy w razie wystgpienia:
a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgce
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonania ustug,
C) wystagpienie okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

2) zmianie powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, ktérych uchwalenie lub zmiana
nastgpity po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktorych tresci wynika koniecznos$¢ lub
zasadnos¢ wprowadzenia zmian, majacych wptyw na realizacje umowy;

3) zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmiang formy organizacyjno-prawnej,

przeksztatceniem lub potgczeniem z inng firma;

Umowa nr ...../ IGP /2024 - Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla:

Zadanie nr 1 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drég wewnetrznych nr 126 i 123/3 w Sulistawiu

i/lub

Zadanie nr 2 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drég wewnetrznych nr 301, 302 i 304 w Jedrzejowe str.6z7



4) zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce przepiséw
dotyczgcych stawki procentowej naleznego podatku VAT.

5. W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustalg nowe terminy

realizacji, z tym ze minimalny okres przesuniecia terminu zakohczenia réwny bedzie okresowi

przerwy lub postoju.

§13

1. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa, bedg mialy zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce dokumenty:

- Zatgcznik Nr 1 - Zaproszenie do ztozenia oferty cenowej,
- Zatgcznik Nr 2 - Oferta na wykonanie przedmiotu zamdéwienia.

3. Ewentualne spory, wynikle w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzujg sie
rozwigzywaé w drodze wspodlnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu
beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa

dla Zamawiajgcego.

§14
Klauzula dotyczagca RODO dla Wykonawcéw
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”,
informuje, ze:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Miejski w Grodkowie,
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodkéw,
2) Inspektorem ochrony danych w Urzedzie Miejskim w Grodkowie jest Agata Wagner — Radca
prawny, radca.prawny@grodkow.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym

z postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego dla zamoéwienia na opracowanie dokumentac;ji

projektowo — kosztorysowej dla:

Zadania nr 1 ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drég wewnetrznych
nr 126 i 123/3 w Sulistawiu”.

i/lub

Zadanie nr 2: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drég wewnetrznych
nr 301, 302 i 304 w Jedrzejowie”.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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i/lub
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